Zmluva o dielo
evidencné Cislo objednavatefla ......................
evidenéné Cislo zhotovitela ......................
(dalej len ,Zmluva®)

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel’
Obchodné meno: NAFTA a.s.
Sidlo: Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, Oddiel Sa, viozka ¢. 4837/B
ICO: 36 286 192
DIC: 2022146599
IC DPH: SK2022146599
Bankové spojenie: SK84 8100 0001 0701 1890 0207
KOMBSKBA
SK22 0200 0000 0022 9037 3057
SUBASKBX
SK77 7300 0000 0090 0000 7553
INGBSKBX
Zastupeny: Ing. Szilard Kasa — riaditel ekonomického useku

Ing. Martin Jarabek — veduci odboru nakupu

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:
Zastupeny:

(dalej len ,Zhotovitel™)

~ o«

(dalej spolu tiez “Zmluvné strany” alebo osobitne len “Zmluvna strana”)
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UCEL A PREDMET ZMLUVY

Uéel Zmluvy

1.1.1

Ugelom tejto Zmluvy je stanovit prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré sa budu
aplikovat na zhotovenie funkéného diela vymedzeného v odseku 1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy

1.21

1.2.2

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo

Terénne upravy a technicka rekultivacia Odkaliska Moravany (d’alej len ,,Dielo®),

a to v sulade s podmienkami plnenia a Specifikaciami Diela stanovenymi touto Zmluvou
a realizaCnym projektom Diela, , Postupné uzatvaranie odkaliska Moravany s vyuZzitim
stabilizacie kalov metédou in-situ a jeho nasledna rekultivacia a monitoring*,

vypracovanym spolo¢nostou , INTERPROJEKT ODPADY spol. s r.o. Heleny Malifové
11, 169 00 Praha 6., zak.c. 560/2017 (dalej len ,Projekt”), ktory tvori prilohu €. 6 k tejto
Zmluve.

Predmetom zmluvy je realizacia: Terénnych uprav, technicka rekultivacia a Biologicka
rekultivacia Odkaliska Moravany, po vykonanej stabilizacii kalu v odkalisku. Detailna
Specifikacia je uvedena v Projektovej dokumentacii.

Po ukonceni stabilizacie je potrebné realizovat Terénne uUpravy (SO 02), Technicku
rekultivaciu (SO 03) a Biologicku rekultivaciu (SO 04), ktoré su predmetom tejto zmluvy.

Tam, kde tato Zmluva uvadza definovany pojem Dielo, mysli sa tym zaroven ktorakolvek
jeho Cast, pokial z textu nevyplyva nieco iného.

Sucasti Diela

1.3.1

1.3.2

Sucastou Diela su vSetky prace, dodavky, sluzby, skusky a ukony potrebné k uplnému
zhotoveniu Diela (t.j. realizacia Diela v sulade s Projektom) a overeniu jeho funk&nosti,
vratane vypracovania a odovzdania prisludnej dokumentacie k Dielu.

Pre odstranenie pochybnosti, sucastou Diela je aj zabudovanie pripadnych
materialovych dodavok zabezpelovanych Objednavatelom do Diela, vratane avsak nie
vyluéne, vykladky, manipulacie, uskladnenia, kompletizacie, montaze.

Vyhlasenia Zhotovitela

1.4.1

1.4.2

Zhotovitel vyhlasuje, Ze (a) veci (tovar) dodané Zhotovitelom v suvislosti so zhotovenim
Diela nie su a ani v ¢ase zhotovenia Diela nebudlu zataZené Ziadnym pravom tretej
osoby, najma zaloZznym pravom alebo predkupnym pravom, (b) takéto veci nie su
prenajaté a ani v ase zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe a (c) neexistuje
pravny predpis ani rozhodnutie organu verejnej moci, ktoré by Zhotovitelovi akymkolvek
spbsobom branili v nakladani s takymito vecami.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plne ovlada rozsah a povahu Diela, ze disponuje dostatoénymi
kapacitami a odbornymi znalostami potrebnymi k riadnemu a v€asnému zhotoveniu
Diela, si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil akékolvek prace, dodavky, sluzby a ukony, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto Zmluvy.

Naviacprace a technické zmeny

1.5.1

Pokial Zhotovitel zisti v suvislosti s realizaciou Diela potrebu vykonania prac alebo
dodavok, ktoré su pracami alebo dodavkami nezahrnutymi v rozsahu plnenia Zhotovitela
podla tejto Zmluvy (dalej len ,naviacprace®) alebo potrebu realizovat' technické zmeny

2



21

1.5.2

1.5.3

(dalej len ,zmeny“), je povinny na tuto skuto&nost' bez zbytoéného odkladu upozornit
Objednavatefa. Zhotovitel je povinny takéto upozornenie vykonat vzdy zapisom
v stavebnom denniku a v pripade potreby rychlej reakcie Objednavatela tiez e-mailovym
oznamom a telefonicky osobe vykonavajucej stavebny dozor.

Naviacprace musia byt pred vykonanim vopred odsuhlasené Zmluvnymi stranami formou
zmenového listu k Zmluve. Zhotovitel sa zavazuje, ze s Objednavateflom uzavrie
zmenove listy potrebné k vykonaniu naviacprac pozadovanych Objednavatelom.

Zmeny musia byt pred ich vykonanim vopred odsuhlasené zapisom potvrdzujucim suhlas
s vykonanim zmeny a podpisom zodpovedného zastupcu Objednavatela v stavebnom
denniku (obvykle pracovnikom vykonavajucim stavebny dozor a projektantom). Zmeny,
ktoré maju charakter naviacprac, musia byt navySe odsuhlasené spésobom uvedenym
v bode 1.5.2.

Pokial Zhotovitel nesplini alebo porusi svoje povinnosti stanovené odsekom 1.5 Zmluvy,
povazuju sa naviacprace za sucast pévodného rozsahu plnenia Zhotovitela.

CENA ZA DIELO

Cena

2.1.1

Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelovi za riadne zhotovené Dielo maximalnu
celkovd cenu dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vyske ......... ,- EUR slovom:
.......................... Eur (dalej len ,Cena®).

Podrobna skladba Ceny je uvedena v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy — Rozklad ceny. Priloha
¢. 3 obsahuje jednotkové ceny materialov, dodavok, prac a ukonov Zhotovitela (vratane
subdodavok). Vyska jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 3 je pocas platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy pevna a nemenna. Jednotkové ceny uvedené v Prilohe €. 3 tejto
Zmluvy su platné pre rozsah prac v zmysle tejto Zmluvy a budu tiez pouZité pri oceneni

pripadnych naviac prac poZzadovanych Objednavatefom a realizovanych Zhotovitelom.

V Cene su, bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti inak bezné v odvetvi, zahrnuté
vSetky naklady suvisiace s plnenim zavazkov Zhotovitela z tejto Zmluvy a zhotovenim
Diela, najma vSak naklady vynalozené Zhotovitefom na material potrebny na zhotovenie
Diela, ako aj ostatné naklady zhotovovania Diela, napr. stavebné a montazne prace,
presuny materialu a zamestnancov, zriadenie zariadenia staveniska, prevadzku
staveniska vratane spotreby energii a médii, upratovanie a straZzenie staveniska,
likvidaciu staveniska, nakladanie a likvidacia odpadov, vratane likvidacie pripadnych
demontovanych &asti, poistenie, clo alebo iné poplatky suvisiace s dovozom materialu,
poplatky suvisiace s certifikaciou vyrobkov a spravne alebo obdobné poplatky vyberané
akymkolvek organom verejnej moci ako aj zaskolenie zamestnancov Objednavatela a
cena dokumentacie, ktora je nevyhnutna na uzivanie Diela alebo s nim suvisi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze naklady na material, prace, dodavky a/alebo iné pinenia,
ktoré nie su vyslovne uvedené v Specifikaciach predmetu Zmluvy, ale ktorych potreba
bola zo strany Zhotovitela pri uzatvarani tejto Zmluvy rozumne predvidatelnda, alebo
potrebu vykonania ktorych mohol Zhotovitel pri naleZitej odbornej starostlivosti zistit' pri
predkladani cenovej ponuky, kontrole Projektu a/alebo pri uzatvarani tejto Zmluvy, su
zahrnuté v Cene. Takéto predvidatelné a zistitelné materidlové odchylky, prace, dodavky
a/alebo plnenia sa povazuju za zahrnuté v rozsahu plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy
a nie suU povazované za naviacprace.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel znd3a v8etky naklady spojené s opatovnym
vykonanim plneni Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov (napr. akychkolvek skusok,



2.2

2.3

2.4

DPH
2.2.1

prac alebo dodavok s nimi spojenych), pokial ich opakovanie nebolo zavinené
Objednavatefom.

Cena nezahffia dan z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH®). DPH bude fakturovana
v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zmena Ceny

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.34

Cenu ajej jednotlivé sucasti (napr. jednotkové ceny uvedené v Prilohe €. 3) je mozné
menit’ alebo upravovat vyluéne spésobom stanovenym touto Zmluvou.

V pripade, Ze dbjde na zaklade poziadavky Objednavatela k zmenam rozsahu Diela
(napr. naviacprace al/alebo znizenie rozsahu prac), bude Cena za realizaciu Diela
upravena v sulade s nasledujucim postupom:

materialy, prace a dodavky, budu ocenené jednotkovymi cenami podla
a) Prilohy €. 3 tejto Zmluvy (ak je pouzitelna) alebo podla

b) cennika Cenekon 2017 pre stavebné prace a montazne prace, ak sa nové materialy,
prace alebo dodavky nenachadzaju v Prilohe €. 3, s pouzitim zlavy ..... min. vSak
20%, alebo na zaklade

c) dohody medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, pokial predchadzajice postupy nie
su aplikovatelné.

Pokial zmena Ceny suvisi s vykonanim naviacprac, musi zmenovy list, ktorym sa
odsuhlasuje vykonanie naviacprac Zhotovitelom, obsahovat zaroveri ustanovenia
o zmene Ceny. Akakolvek zmena Ceny musi byt odsuhlasena obidvoma Zmluvnymi
stranami pisomnym dodatkom k tejto Zmluve alebo pisomnym zmenovym listom.

Zmenovym listom je mozné tuto Zmluvu menit a dopifiat iba v pripade zmeny rozsahu
Diela rozSirenim o naviacprace alebo zuzenim o odpodty a suvisiacu zmenu Ceny.

Zadrzné DPH

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy u neho nenastali dévody na
zruSenie registracie Zhotovitela pre dan z pridanej hodnoty podla § 81 ods. 4 pism. b)
druhého bodu zakona o DPH a nie je zverejneny v zozname platitelov DPH, u ktorych
nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH vedenom Finanénym riaditelstvom
Slovenskej republiky (dalej iba ,zoznam vedeny FR SR").

Zhotovitel vyhlasuje, Zze ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy jeho Statutarny organ, Clen
Statutarneho organu alebo spolo¢nik nie je Statutarnym organom, ¢lenom Statutarneho
organu alebo spolo&nikom Objednavatefla.

V pripade, ak kedykolvek po uzavreti tejto Zmluvy a pred zanikom tejto Zmluvy

a) nastanu u Zhotovitela dévody na zruSenie registracie Zhotovitela pre dan z pridanej
hodnoty podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH a/alebo Zhotovitel
bude zverejneny v zozname vedenom FR SR alebo

b) Statutarny organ, €len Statutarneho organu alebo spoloénik Zhotovitela sa stane
Statutarnym organom, ¢lenom Statutarneho organu alebo spolo¢nikom
Objednavatela alebo

c) vstupi Zhotovitel do likvidacie, zacne sa voci Zhotovitelovi konkurzné konanie alebo
restrukturalizaéné konanie

sa Zhotovitel zavazuje najneskér do 3 dni od vzniku tejto skuto€nosti pisomne oznamit
vznik tejto skutoCnosti Objednavatelovi. V pripade, ze Zhotovitel v stanovenej lehote
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3.1

3.1.1

2.4.4

2.4.5

2.4.6

neoznami pisomne vznik niektorej zo skuto€nosti uvedenych v pism. a), b) a c) tohto bodu
Objednavatefovi, vznika Objednavatelovi pravo na nahradu vietkej a akejkolvek Skody,
ktora mu vznikne v désledku nesplnenia si oznamovacej povinnosti Zhotovitela, najma na
nahradu dane z pridanej hodnoty, ktord ako rucitel uhradil namiesto Zhotovitela v zmysle
§ 69 ods. 14 a § 69b zakona o DPH.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade ak kedykolvek po uzavreti tejto Zmluvy
a pred zanikom tejto Zmluvy vznikne (nastane) ktorakolvek zo skuto¢nosti uvedenych v
pism. a), b) a c) bodu 2.4.3 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo zadrzat zo
splatnych €asti Ceny (odplaty) fakturovanych Zhotovitefom podra tejto Zmluvy, Ciastku vo
vyske zodpovedajucej vyske dane z pridanej hodnoty uvedenej na prislusnej fakture.

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi zadrzné najneskér do 60 dni po tom, ¢o Zhotovitel
Objednavatelovi preukaze, ze bol vymazany zo zoznamu vedeného FR SR.

V pripade, ak Objednavatel ako rucitel v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zakona o DPH
uhradi dan z pridanej hodnoty namiesto Zhotovitela, Objednavatel je opravneny uspokojit
svoju pohladavku na nahradu plnenia — dane z pridanej hodnoty zaplatenej namiesto
Zhotovitela, ktora Objednavatefovi v dbsledku toho voc&i Zhotovitefovi vznikne, jej
zapocitanim s pohladavkou Zhotovitela voci Objednavatelovi na vyplatenie zadrzného, s
¢im Zhotovitel bezvyhradne a neodvolatelne suhlasi.

MIESTO A CAS PLNENIA

Miesto plnenia

Miestom pinenia je Odkalisko Moravany,
GPS suradnice: 48.733243, 21.820216.

Cas plnenia

3.1.2

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v nasledovnych terminoch:
3.2.1.1. odovzdanie staveniska, zahajenie realizacie Diela:

3.2.1.2. ukoncenie realizacie Diela v sulade s projektovou dokumentaciou:

3.2.1.3. odovzdanie kompletnej dokumentacie:
3.2.1.4. odovzdanie Diela bez vad a nedorobkov:

Zmluvné terminy su uvedené ako predpokladané, a preto mézu byt Objednavatelom
primerane zmenené — posunuté. V pripade poziadavky Objednavatela na Upravu
terminov Zhotovitel zahaji prace na zaklade vyzvy Objednavatela, ktora bude
Zhotovitelovi doru¢ena minimalne 5 dni vopred.

Zhotovitel vypracuje do 15 dni od uzatvorenia tejto Zmluvy podrobny d&asovy
harmonogram realizacie Diela, Takto vypracovany harmonogram sa stava pre Zmluvné
strany zavazny po jeho pisomnom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Podrobny &asovy
harmonogram bude vypracovany a dodany v Programe Excel.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi na jeho poziadanie doklady (najma
potvrdené zmluvy, objednavky, rozpracované projekty a pod.) preukazujuce stav plnenia
a rozpracovanosti Diela podla ¢asového harmonogramu realizacie Diela. Objednavatel
ma pravo vykonat fyzickd kontrolu stavu plnenia Diela a zabezpeéenia subdodavok
u Zhotovitela.



3.2

4.2

4.3

4.4

Oznamenie o omeskani so zhotovovanim Diela

3.31

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit’ Objednavatela o vzniknutom omeskani
pri zhotovovani Diela alebo o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
zhotovovanie Diela s moznym dbésledkom omeskania oproti terminom stanovenym
v odseku 3.2 Zmluvy a ¢asovom harmonograme realizacie Diela podla tejto Zmluvy.
Pisomné oznamenie Zhotovitefa musi obsahovat dévody omeSkania (mozného
omeskania) a predpokladany defi dokoncenia omeskanych prac. Splnenim povinnosti
Zhotovitela uvedenej v tomto bode Zmluvy nie su dotknuté ostatné naroky Objednavatela
vyplyvajuce z porusenia zavazkov Zhotovitela.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Splnenie zavazkov Zhotovitela

4.1.1

Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo (resp. jeho Casti) riadne a v€as sa povazuje za
splneny  protokolarnym odovzdanim Diela Zhotovitelom ajeho prevzatim
Objednavatefom, pricom Dielo sa povazuje za riadne zhotovené, ak je vhodné pre
pouzitie na ucel uvedeny v tejto Zmluve a ma vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v jej
prilohach, t.j. je bez vad a nedorobkov.

Preberaci protokol

4.2.1

4.2.2

O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany vzdy vyhotovia zapisnicu, v zasade vo
forme a s obsahom protokolu, ktory tvori Prilohu &. 4 Zmluvy (tlagivo SEVT 30 2019 —
zapis o odovzdani a prevzati), podpisani opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran
(dalej len ,Preberaci protokol*).

K podpisu Preberacieho protokolu su za Zmluvné strany opravnené osoby, ktoré su za
Zmluvné strany opravnené jednat podla ods. 16.5 Zmluvy vo veciach technickych alebo
ako stavebny dozor alebo Statutarne organy, resp. prokuristi Zmluvnych stran.

Miesto odovzdania Diela

4.3.1

Miestom odovzdania a prevzatia plneni vykonanych Zhotovitelom je Odkalisko Moravany,
pripadne iné vopred dohodnuté priestory.

Preberacie konanie

4.4.1

4.4.2

4.4.3

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najmenej 7 dni vopred termin
dokoncéenia Diela. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi kompletnd dokumentaciu ku
kontrole 7 dni pred zagatim preberacieho konania.

Preberacie konanie Zhotovitel zvola v termine dohodnutom s Objednavatelom.

Objednavatel ma prednostne zdujem prebrat az uplne dokonéené Dielo aje teda
opravneny odmietnut odovzdanie a prevzatie Diela pred odstranenim vsetkych vad
a nedorobkov. Objednavatel mdze prevziat plnenie Zhotovitela s vadami a nedorobkami,
ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela, avSak v takomto pripade musi Preberaci
protokol obsahovat okrem suUpisu vad a nedorobkov aj zavazné lehoty pre ich
odstranenie Zhotovitelom.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v lehotach stanovenych v Preberacom
protokole, ma Objednavatel pravo

a) pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy a/alebo

b) zaistit’ odstranenie vad a nedorobkov prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela a/alebo



4.5

C) sam odstranit vady a nedorobky a ndklady na ich odstranenie vyucétovat
Zhotovitefovi a/alebo

d) uplatnit’ vo€i Zhotovitelovi zfavu z Ceny, zohl'adriujucu rozsah a ekonomicky vplyv
vadnych plneni a/alebo

e) uplatnit’ vo&i Zhotovitefovi narok na nahradu Skody.

Po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole,
vyznacia Zmluvné strany v Preberacom protokole datum, ktorym doS$lo k prevzatiu uplne
dokonéeného Diela alebo jeho dokonéenych €asti Objednavatefom.

Dokumentacia k Dielu

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi spolu s Dielom vSetku dokumentaciu,
ktora s Dielom suvisi, v rozsahu podla tejto Zmluvy .

Na chybajicu, nespravnu alebo neuplnd dokumentaciu k Dielu sa hfadi ako na vady
a nedorobky Diela. Pokial Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi na schvalenie
dokumentaciu k Dielu v dostato€nom &asovom predstihu, ma Objednavatel pravo
posunut termin zacatia preberacieho konania o dobu potrebnu na kontrolu dokumentacie
k Dielu pred preberacim konanim.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi na schvalenie kompletni dokumentaciu
vztahujucu sa k preberanému Dielu alebo jeho dokonéenym &astiam najneskér spolu s
pisomnym oznamenim o predpokladanom termine dokonc¢enia Diela. Tym nie je dotknuté
ustanovenie predchadzajuceho bodu Zmluvy.

Pokial tato Zmluva nestanovi inak, alebo pokial Objednavatel pisomne nepozaduje nie¢o
iné, Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi dokumentaciu k Dielu v troch
vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednej elektronickej képii vo formatoch: (i) textova
Cast vo forméate *.doc, (ii) tabulkova €ast vo formate *.xIs a (iii) vykresova €ast v
neuzamknutom formate .dwg a *.pdf.

Dokumentaciu k Dielu tvori najma:

a) Projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym priSlo v priebehu
realizacie Diela (takto upraveny Projekt bude oznageny ako ,skuto&né vyhotovenie®).
Skuto€né vyhotovenie odovzda Zhotovitel Objednavatefovi v dvoch vyhotoveniach,
podpisané stavbyveducim (podpisané vSetky vykresy Projektu dodaného
Objednavatefom) a technickym dozorom Objednavatela v listinnej podobe. Zmeny
a odchylky musia byt vo vykresoch zachytené dostatoCne vyrazne s ohfadom na
pdvodnu ¢ast dokumentacie,

b) stavebny, alebo montazny dennik,

c) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu (Dielo) (zakon ¢. 133/2013 Z.z.
a zakon €. 56/2018 Z.z.)

d) doklady o likvidacii odpadov,

e) doklady o vykonanych meraniach a ski$kach poZadovanych z hladiska ochrany
zivotného prostredia,

f)  Doklady o vykonani individualneho vyskusania.

Doklady uvedené v bodoch 4.5.5. a), ¢), predlozi Zhotovitel ku kontrole pracovnikom
Objednavatela na ich poziadanie, vzdy vSak najneskér pred vykonanim stavebnych
skuSok jednotlivych casti Diela ako doklady o spravnosti pouzitia materialov na
zabudovanie do Diela.
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5.2

5.3
5.3

54

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

Nadobudnutie vlastnickeho prava k Dielu

5.1.1

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k veciam, ktoré Zhotovitel obstaral za uc¢elom zhotovenia Diela, prechadza na
Objednavatela okamihom ich zabudovania do Diela, pokial tato Zmluva nestanovi inak.

Nebezpeéenstvo Skody na Diele

5.2.1

Nebezpecenstvo Skody na Diele (alebo na akejkolvek &asti Diela, ktora prevzatim
Objednavatefom preSla do dispozicie Objednavatela, nenachadza sa na stavenisku
a Zhotovitel na nej v priebehu dalSieho zhotovovania Diela nevykonava ziadne prace)
prechadza na Objednavatefla protokolarnym prevzatim Diela (alebo jeho Casti) v zmysle
tejto Zmluvy. Pri veciach, ktoré za ucelom zhotovenia Diela obstaral Objednavatefl
a nasledne odovzdal za u€elom ich spracovania, resp. zapracovania do Diela, prechadza
nebezpeCenstvo Skody na takychto veciach na Zhotovitela ich prevzatim od
Objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli na vyluéeni pouzitia ustanoveni § 540 ods. 2
Obchodného zakonnika pre Ucely tejto Zmluvy.

PLATOBNE PODMIENKY

Uhrady za zhotovovanie Diela

5.3.1

Cena bude Objednavatelom hradena v sulade s touto Zmluvou na zaklade faktury
Zhotovitela vystavenej nasledovne:

Cena bude Objednavatefom hradena v sulade s touto Zmluvou po ukonéeni realizacie
Diela na zaklade jedinej faktury Zhotovitela vystavenej na zaklade (i) Preberacieho
protokolu (i) supisu vykonanych prac a dodavok a (iii) zistovacieho protokolu,
odsuhlaseného Objednavatelom, ktoré musia tvorit prilohu faktiry Zhotovitela.

Nalezitosti faktury

54.1

54.2

5.4.3

5.4.4

Faktdra musi obsahovat' vietky néleZitosti poZzadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a touto Zmluvou. V pripade, ak predmetom Zmluvy je dodanie stavebnych
prac, Zhotovitel je povinny na fakture uviest zatriedovanie stavebnych prac do sekcie F
Statistickej klasifikacie produktov podla &innosti (CPA).

Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a/alebo touto Zmluvou a/alebo bude obsahovat nespravne alebo neupiné
udaje a/alebo kalkulacie fakturovanych Ciastok, Objednavatel je opravneny vratit ju bez
zaplatenia spat Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty
splatnosti zastavuje a nové lehota splatnosti zacina plynut odznova odo dria dorucenia
novej - opravenej faktiry Objednavateflovi. V tomto pripade Zhotovitel nema pravo na
urok z omeSkania s uhradou pefiazného zavazku Objednavatefla.

Bankové spojenie Zhotovitela uvedené na faktire musi byt zhodné s bankovym spojenim
dohodnutym v Zmluve. V opacnom pripade ma Objednavatel pravo vratit fakturu
Zhotovitelovi k odstraneniu nezrovnalosti, pokial Zhotovitel najneskér spolu s doru€¢enim
faktury nepoziadal Objednavatela o zmenu bankového spojenia postupom podla
nasledujuceho bodu Zmluvy.

O zmenu bankového spojenia za U¢elom presmerovania platby moze poZiadat Zmluvna
strana aj inym spdsobom neZz dodatkom k Zmluve, ato oficidlnou Ziadostou
o presmerovanie platby na ucet uvedeny v takejto Ziadosti, ktoru doruci druhej Zmluvnej
strane. Takato Ziadost musi byt podpisana osobou opravnenou konat’ za Zmluvnu stranu.
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5.6

57

Sposob fakturacie

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

Fakturacia vykonanych prac na Diele bude realizovana az po protokolarnom odovzdani
a prebrati Diela. Zhotovitel predlozi najneskdr v druhy pracovny defi po odovzdani
a prevzati Diela Objednavatelovi ku kontrole supis vykonanych prac a dodavok,
realizovanych na Diele a to spolu s prisluSnymi zistovacimi protokolmi (Vzor zistovacieho
protokolu a supisu vykonanych prac a dodavok tvoria ako Priloha €. 2A a 2B sucdast tejto
Zmluvy). Zhotovitel ku kontrole predlozi supisy vykonanych prac a dodavok a zistovacie
protokoly vratane vSetkych podkladov nevyhnutnych pre ich kontrolu. Zhotovitel je
opravneny zahrnut do supisu vykonanych prac a dodavok a zistovacich protokolov
prace, dodavky a materialy do vySky predpokladanej cenovou ponukou - Prilohou ¢&. 3
Zmluvy. Pripadné prace a dodavky na Diele, ktoré boli Objednavatelom odsuhlasené ako
naviacprace, Zhotovitel uvedie v samostatnych supisoch vykonanych prac a dodavok
a zistovacich protokoloch.

V pripade, ak sUpis vykonanych prac a dodavok a/alebo zistovaci protokol nebude
Objednavatefom uznany v plnom rozsahu, Zhotovitel je povinny opravit suUpis
vykonanych prac adodavok al/alebo zistovaci protokol v sulade s vyjadrenim
Objednavatela a predlozit ich do dvoch pracovnych dni Objednavatelovi na opatovné
schvalenie.

Zhotovitel' je povinny doruCit Objednavatelovi faktdru vystavenu na zaklade supisu
vykonanych prac dodavok a zistovacieho protokolu najneskér do 3 pracovnych dni od ich
odsuhlasenia Objednavatefom. Zhotovitel je opravneny vyuctovat’ vo fakture len prace
a dodavky v rozsahu uznanom Objednavatelom.

Faktura musi obsahovat rozpis €iastok fakturovanych za prace a/alebo dodavky a/alebo
materidly v €leneni podla jednotlivych PS a SO, so samostatnym vyznaenim
fakturovanych naviacprac.

Podkladom pre uhradu naviacprac Objednavateflom je, okrem iného, odsuhlasenie
zdznamu o vykonani naviacprac v stavebnom denniku Objednavatelom a odsuhlasenie
prislusného zmenového listu Objednavatelom.

Naviacprace musia byt v stpisoch vykonanych prac a dodavok, zistovacich protokoloch
a fakturach Zhotovitela vzdy uvadzané oddelene od ostanych poloziek a zretelne
oznacené ako naviacprace.

Splatnost’ faktury

5.6.1

Faktura je splatna do 60 dni odo dia jej doru€enia Objednéavatelovi, pokial nebude na
fakture uvedeny neskorSi termin splatnosti. Za defi splnenia pefiaZzného zavazku
Objednavatefa sa povaZuje der odpisania dlZnej sumy z U&tu Objednavatefa. Ak den
splatnosti faktury pripadne na den pracovného pokoja, faktdra bude splatna v najblizsi
nasledujuci pracovny deri.

Zadrzné

57.1

5.7.2

Objednavatel je opravneny zadrzat z Ceny Diela bez DPH, fakturovanej Zhotovitelom
podla bodu 5.3.1 Zmluvy, Ciastku vo vySke 10% z Ceny bez DPH - zadrzné.
Objednavatel bude opravneny uspokoijit sa zo zadrzného pre pripad vzniku narokov voci
Zhotovitelovi tykajucich sa zodpovednosti Zhotovitela za vady Diela alebo narokov na
nahradu Skody.

50% zadrzného bude Zhotovitelovi uhradenych do 60 dni po prevzati uplne dokonéeného
Diela Objednavatefom bez vad a nedorobkov, tzn. po podpise Preberacieho protokolu,
ktorym Objednavatel prebera uplne dokoncéené Dielo bez vad a nedorobkov alebo po

9



5.7.3

vyznaceni odstranenia vad a nedorobkov zistenych v preberacom konani v Preberacom
protokole.

Zostavajucich 50% zadrzného bude Zhotovitelovi uhradenych do 30 dni po uplynuti
zarucnej doby Diela po podpisani protokolu o uplynuti zaru€nej doby Diela, v ktorom
Zmluvné strany prehlasia, ze (i) uplynula zaruéna doba na Dielo, (i) medzi
Objednavatelom a Zhotovitefom neprebieha Ziadne reklamaéné konanie a (iii) vSetky
vady Diela reklamované v zaru¢nej dobe boli odstranené bez vad a nedorobkov.

SPOSOB ZHOTOVOVANIA DIELA

Vseobecné povinnosti Zhotovitela

6.1.1

Zhotovitel bude pri plneni tejto Zmluvy postupovat’ s nélezitou odbornou starostlivostou
a bude plnit vSetky povinnosti stanovené Zmluvou za vyuzitia potrebnych odbornych
znalosti.

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo vsulade s podkladmi odovzdanymi
Objednavateflom a riadit sa pri zhotovovani Diela pokynmi Objednavatela a jeho
poverenych zamestnancov (napr. zamestnancov opravnenych vo veciach technickych,
ako stavebny dozor, ako koordinator bezpecnosti). Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri
plneni tejto Zmluvy riadne a nacas, s odbornou starostlivostou a déslednostou, podfa
svojich najlepSich schopnosti, na zaklade najlepSich profesionalnych Standardov
a v sulade s obvyklymi zvyklostami v oblasti, ktorej sa predmet tejto Zmluvy tyka,
v stlade s podmienkami tejto Zmluvy a v sulade so zaujmami Objednavatela, ktoré
Poskytovatel pozna alebo by pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal poznat.

Zhotovitel je pri plneni tejto Zmluvy povinny dodrziavat’
a) vdeobecne zavazné pravne predpisy;

b) prislusné technické predpisy a/alebo technické normy a/alebo iné relevantné
technické pravidla;

c) interné riadiace predpisy (napr. smernice, prikazy, metodické postupy) vydané
Objednavatelom, ktoré upravuju bezpeénost (vratane BOZP, OPP a OZP), kvalitu
alalebo c&innosti suvisiace s Dielom a s ktorymi bol Zhotovitel preukazatelne
Objednavatelom oboznameny.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii Diela je povinny zohladnit' a zavazuje sa pri
realizacii Diela dodrzat_mimo inych najma nasledovné pravne predpisy:

(i) =zakon &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a ozmene a doplneni niektorych zakonov
a vykonavajuce vyhlasky, ktorymi sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch;

(i) zakon &. 51/1988 Zb. o banskej Cinnosti, vybuSninach a o Statnej banskej sprave
v zneni neskor§ich zmien a doplnkov.

Okrem povinnosti stanovenych touto Zmluvou je Zhotovitel povinny spinit podmienky,
prehlasenia a zavazky podla sutaznych podmienok vyberového konania, na zaklade
ktorého bol vybrany ako Zhotovitel Diela, pokial neodporuju zavazkom Zhotovitela z tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny po€as vykonavania prac na Diele zabezpedit dennu pritomnost
stavbyvediuceho na stavenisku pre koordinaciu prac vykonavanych vlastnymi
pracovnikmi ako aj pracovnikmi poddodavatelov a to nepretrzite poas celého vykonu
prac na Diele. V pripadoch, kedy nie je zo zavaznych dévodov mozné zabezpedit dennu
pritomnost’ stavbyveduceho na stavenisku (napr. choroba a pod.), je Zhotovitel povinny
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zaistit’ primeranu nahradu a v€as informovat o tejto skuto¢nosti Objednavatela zapisom
do stavebného dennika. Vykonom ¢&innosti stavbyvediceho nie je mozZné poverit
pracovnika subdodavatelskej organizacie.

Prace so zvySenym nebezpelenstvom, najma prace v stiesnenych priestoroch,
vykopové prace, prace s otvorenym ohfiom alebo prace so zvysenym nebezpelenstvom
vzniku poziaru alebo vybuchu, prace vo vySkach aprace so Zeriavom spojené
s presunom materialov ponad pracovny priestor je Zhotovitel povinny vykonavat za
nepretrzittho  riadenia  adozoru  stavbyveducim. V pripade  nepritomnosti
stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpedit riadenie tychto prac poverenou
osobou spdsobilou na riadenie takychto prac. Poverenie musi byt zapisané v stavebnom
denniku a uvedena osoba neméze sucasne vykonavat iné prace.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze po€as trvania platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy pri plneni
povinnosti, ku ktorym sa zaviazal touto Zmluvou, nepouZije, ani neumozni pouZzit osoby,
ktoré spinhaju definiciu nelegalneho zamestnavania podla zakona &. 82/2005 Z.z.
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).

(i) Za ucelom preukazania splnenia povinnosti Zhotovitefa uvedenej v bode 6.1.8 tohto
Clanku (§ 7b zakona o nelegalnom zamestnavani) je Objednavatel kedykolvek
poCas trvania platnosti a u€innosti Zmluvy opravneny od Zhotovitela pozadovat
a Zhotovitel je povinny Objednavatelovi bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom
rozsahu doklady tykajuce sa fyzickych osdb, ktoré Zhotovitel pouzije pri plneni tejto
Zmluvy a ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, &i
Zhotovitel neporusSuje zakaz nelegalneho zamestnavania.

(i) V pripade, Ze Zhotovitel neposkytne akykolvek z dokladov potrebnych na uéel
uvedeny v bode 6.1.8 (i) tohto ¢&lanku, alebo Objednavatel z dokladov, ktoré mu
Zhotovitel na tento Ucel poskytol, zisti nelegélne zamestnavanie, Objednavatel je
opravneny od Zhotovitela poZadovat zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,- EUR a to aj
opakovane za kazdé jednotlivé zistenie porusenia povinnosti Zhotovitela podla tohto
bodu. Vo vysSie uvedenych pripadoch je Objednavatel zaroven opravneny
odmietnut prevzatie plnenia na zaklade tejto Zmluvy.

(i) V pripade, ze organy Statnej spravy opravnené vykonavat kontrolu nelegalneho
zamestnavania zistia u Zhotovitela porusenie zakazu nelegalneho zamestnavania,
vznika Objednavatelovi pravo na nahradu vSetkej a akejkolvek Skody, ktora mu
vznikne v dbsledku porudenia tohto zakazu Zhotovitelom, najmd na nahradu
sankcie, ktora bola v tejto suvislosti ulozena Objednavatelovi podfa zé&kona
o nelegalnom zamestnavani. Zaroveri je Objednavatel v tomto pripade opravneny
od Zhotovitela poZadovat nahradu zmluvnej pokuty za poruSenie vyhlasenia
Zhotovitefa uvedeného v bode 6.1.8 tohto &lanku vo vySke sankcie uloZenej
Objednavatelovi organom Statnej spravy podla predchadzajucej vety.

(iv) V pripade, ak Objednavatelovi bude organom Statnej spravy pri vykone kontroly
nelegalneho zamestnavania ulozena sankcia podla § 7b zakona o nelegalnom
zamestnavani, Objednavatel je opravneny uspokojit svoju pohladavku na nahradu
plnenia — sankcie ulozenej organom Statnej spravy pri vykone kontroly nelegalneho
zamestnavania, ktora Objednavatelovi v dosledku toho voci Zhotovitelovi vznikne
a zmluvnej pokuty podla bodu 6.1.8 (iii) tohto ¢lanku, ich zapocitanim s akoukolvek
pohladavkou Zhotovitefa voci Objednavatelovi v sulade s § 364 zakona &. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik, s €im Zhotovitel bezvyhradne a neodvolatelne suhlasi.

11



6.2

Stavebny/ montazny dennik

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania Diela
stavebny, alebo montazny dennik, ktory musi byt po¢as pracovnej doby uloZeny na
mieste realizacie u zodpovedného pracovnika Zhotovitela (stavbyveduci). V Case
nepritomnosti zodpovedného pracovnika Zhotovitefa na pracovisku a v ¢ase mimo
pracovnej doby musi byt dennik ulozeny na mieste dohodnutom s Objednavatelom.

Zmluvné strany povazuju stavebny/montédzny dennik za zakladny dokument o priebehu
zhotovenia Diela, na ktory je mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena
projektového rieSenia, zmena materialu a pod.).

Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi predpismi
(zékon ¢&. 50/1976 Zb. stavebny zakon) a ustanoveniami tejto Zmluvy a musi byt na
stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu

na inom ¢asovom rozsahu.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce
pre zhotovovanie Diela - najma udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnozZstve
pouzitého materialu, odchylky od Projektu a ich odévodnenie, a v pripade, ak sa prace
uctuju hodinovou zudtovacou sadzbou, taktiez udaje o poc€te odpracovanych hodin
adruhu prace. Zapisy Zhotovitela v stavebnom denniku podpisuje vyhradne
stavbyveduci ako zodpovedna osoba Zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeci, aby sucastou stavebného dennika boli képie prislusnych
opravneni na vykon prac na Diele v zmysle prislusnych pravnych predpisov (najma
vyhladky ¢&. 124/2006). Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodavatelov Zhotovitela.

Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom Zhotovitela pripajat svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa
Objednavatel k zapisu Zhotovitefa v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom
termine neoznami Zhotovitelovi prekazky, ktoré mu zabranuju vyjadrit sa k zapisu
Zhotovitela a nahradny termin, v ktorom sa k zapisu Zhotovitela vyjadri, ma sa za to, ze
Objednavatel so zapisom Zhotovitela suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat zapisom do stavebného dennika Objednavatela na kontrolu
vSetkych vykonanych prac a pouzitych materiélov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni tuto povinnost, je
povinny znasat naklady suvisiace s vykonanim dodato¢nej kontroly Objednavatefom
(najma naklady na odkrytie a opatovné zakrytie kontrolovanych prac a materialov). Ak sa
Objednavatel v stanovenom termine nedostavi a nevykona kontrolu takychto prac a
materialov a ani v stanovenom termine neoznami Zhotovitelovi prekazky, ktoré mu
zabranuju zua&astnit sa kontroly vykonanych prac a pouzitych materialov a ndhradny
termin vykonania kontroly, je Zhotovitel povinny znasat' ndklady suvisiace s vykonanim
dodatocnej kontroly Objednavatelom iba v pripade, Ze takato kontrola preukaze vady
zakrytych alebo nepristupnych prac a materialov.

Zistené nedostatky v zhotovovani Diela zapisané stavebnym dozorom Objednavatela
alebo inym kompetentnym pracovnikom Objednavatela v stavebnom denniku odstrani
Zhotovitel na svoje naklady v Objednavatelom uréenych terminoch.

Ak sa zisti, Zze Zhotovitel nedodrziava technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci a
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6.3

6.4

7.1

poziarnu bezpecnost alebo ochranu zivotného prostredia na stavenisku, ma
Objednavatel pravo vydat zapisom do stavebného dennika prikaz na okamzité
zastavenie prisluSnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym Zhotovitel
nevykond opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dévodom pre zastavenie
prac alalebo dodavok. Pripadné omes$kanie zhotovovania Diela oproti stanovenym
terminom, vyplyvajlce zo zastavenia prac nariadeného Objednavatelom podla tohto
bodu Zmluvy sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim povinnosti vyplyvajucich
z0 Zmluvy.

Cinnost’ na stavenisku

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a neznecistovanie okolia
staveniska. Zhotovitel zabezpeci vypratanie staveniska najneskér do 5 dni od ukonéenia
poslednych prac na Diele.

Zhotovitel' je povinny riadne zabezpecit, aby boli dokon¢ené Casti Diela ako aj veci
zaobstarané za u€elom zhotovenia Diela chranené proti poSkodeniu, zni€eniu a kradezi
ato az do okamihu prevzatia uplne dokonéeného Diela Objednavatefom. V pripade
vzniku Skody na majetku Objednavatela bude podla volby Objednavatela vzniknuta
Skoda bezodkladne odstranena Zhotovitefom, pripadne Objednavatelom alebo tretou
stranou na naklady Zhotovitela a zaobstaranim novych veci rovnakého druhu a kvality
a vykonanim vSetkych prac potrebnych k odstraneniu skody. Tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel bude pri zhotovovani Diela pouzivat len také dofasné NN rozvody pre
elektrické naradie a spotrebiCe, ktoré su vybavené prudovym chraniCom v sulade
s prevadzkovym predpisom Objednavatela ¢. 10/2007, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy.

Subdodavky

6.4.1

Zhotovitel je opravneny pouzit pri zhotovovani Diela subdodavatefov iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela, pricom Objednavatel (Stavebny
dozor Objednéavatela) pisomne odsuhlasuje nielen subdodavatelov Zhotovitefa, ale aj
subdodavatelov jeho subdodavatelov, t.j. cely pripadny subdodavatelsky retazec.
Zhotovitel zodpoveda za konanie subdodavatelov tak, ako keby konal sém.

OCHRANA ZDRAVIA, BEZPECNOST A ZIVOTNE PROSTREDIE

Zakladné povinnosti

7.1.1

Zhotovitel' je pri zhotovovani Diela plne zodpovedny za dodrziavanie bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi a ochrany zivotného prostredia (dalej
len ,BOZP, OPP a OZP*) a za zabezped&enie prostriedkov na ich zaistenie, pokial tato
Zmluva, vSeobecne zavazny pravny predpis, interny riadiaci predpis Objednavatela
vyslovne nestanovi nie€o iné.

Za uc€elom zabezpedenia povinnosti v zmysle § 6 ods. 4 zakona €. 124/2006 Z.z. o BOZP
a § 10 Vyhl. SBU & 29/1989 Zb., Objednavatel oboznéami povereného zéstupcu
Zhotovitela s potrebnymi informéciami a pokynmi na zaistenie BOZP, OPP a OZP
platnymi pre pracoviska a priestory Objednavatela (vratane internych riadiacich
predpisov Objednavatela), na ktorych sa budu zdrziavat zamestnanci Zhotovitela v
priebehu zhotovovania Diela. Povereny zastupca Zhotovitela svojim podpisom potvrdi,
Ze bol s pravidlami BOZP, OPP a OZP oboznameny a Ze im porozumel.

Na z&klade zhodnotenia informécii a pokynov poskytnutych Objednavatelom podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy je Zhotovitel zodpovedny najma za:
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7.2

7.3

7.4

a) Spolupracu pri vypracovani ,Planu prevencie® zodpovednym zamestnancom
Objednavatela, ktory je povinny vypracovat plan prevencie v zmysle interného
riadiaceho aktu Objednavatela MP €. 17/2010 minimalne 7 dni pred zahajenim prac.

b) Preukazatefné oboznamenie svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov a iné osoby, ktoré s vedomim Zhotovitefa vstupuju na stavenisko
s bezpecnostnymi predpismi platnymi pre stavenisko, planom prevencie alebo
s inymi relevantnymi internymi predpismi platnymi pre pracoviska a priestory
Objednavatela, s ktorymi bol Zhotovitel preukazatelne oboznameny.

c) Urcovanie bezpeénych pracovnych postupov pri zhotovovani Diela a vykonavanie
prac osobami zdravotne a odborne spésobilymi na danu &innost.

d) Zabezpecenie potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (dalej len
,OOPP“) podla druhu vykonavanej ¢innosti, minimalne v§ak zakladnych OOPP
(ochranna prilba, ochranna pracovna obuv kategoérie S3, pracovny odev) pre vstup
na stavenisko a na pracoviska a do priestorov Objednavatela.

e) Dodrziavanie pravidiel bezpec€nosti pri zhotovovani Diela, vratane pouzivania
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi  zamestnancami
a zamestnancami svojich subdodavatefov na stavenisku a na pracoviskach av
priestoroch Objednavatefa.

f)  Zabezpeclenie povinnosti pri Cinnostiach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku
poziaru.

Nakladanie s odpadmi

7.2.1

7.2.2

Zhotovitel' je povinny priebezne odstrafiovat na svoje naklady odpady a nedistoty,
vzniknuté vykonavanim prac na Diele.

Zhotovitel je pri likvidacii odpadov zo zhotovovania Diela povinny dodrziavat a u svojich
subdodavatelov kontrolovat dodrziavanie platnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi a ochranu zivotného prostredia.

Bezpeénost’ strojov, zariadeni a materialov

7.3.1

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri plneni tejto Zmluvy nepouZije a nedovoli pouZitie
Ziadnych strojov, zariadeni a materialov, o ktorych je v €ase zhotovovania Diela zname,
Ze nesplifiaju poZziadavky stanovené pre bezpe&nost prevadzky Objednavatela a/alebo
maju 8kodlivé uginky na fudské zdravie a/alebo Zivotné prostredie.

Fyzicka bezpec€nost’

7.4.1

7.4.2

Zhotovitel je povinny chranit Dielo ako aj predmety, materialy a vyrobky zaobstarané k
zhotoveniu Diela pred poskodenim, zni€enim a kradezami a to az do prevzatia Uplne
dokon&eného Diela Objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny predloZit Objednavatelovi menny zoznam vSetkych oséb,
obsahujuci €isla preukazov totoZnosti, ktoré budu vykonavat prace na stavenisku,
v objektoch alebo na zariadeniach Objednavatela a zaroven vyhlasuje, Ze tieto Udaje
poskytuje so suhlasom dotknutych osdb. Takyto zoznam predlozi Zhotovitel veducemu
oddelenia prisluSnej prevadzky Objednavatefa prvy krat minimalne 10 dni pred
zahajenim predmetnych prac a potom kazdy nasledujuci Stvrtok vo verzii aktualizovanej
pre nadchadzajuci tyzden. Predlozeny zoznam musi obsahovat i obchodné meno/mena
spolo¢nosti/zamestnavatela ak je v zozname uvedeny pracovnik/pracovnici
subdodavatela.
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8.1

8.2

9.1

SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

Sucinnost’ poskytovana Objednavatefom

8.1.1

Objednavatel  protokolarne odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér do

3 dni od podpisu zmluvy, pripadne minimalne 1 defi pred zahajenim prac na Diele.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi vykonavanie prac na realizacii Diela v priestoroch
staveniska denne v ¢ase od 7:00 hod do 18:00 hod. V pripade poziadavky Zhotovitela
ouUpravu Casu vykonavania prac, predlozi tato poziadavku na schvélenie
Objednavatefovi.

Objednavatel na zaklade poziadavky Zhotovitela vystavi pracovné povolenie na
vykonavanie prac.

Objednavatel v priebehu zhotovovania Diela méze na zaklade vlastného uvazenia a
podla nebezpecfenstva planovanej €innosti nariadit’ preventivne a ochranné opatrenia.

Objednavatel zabezpeci oboznamenie Zhotovitela a vSetkych oséb, ktoré bude nutné
vyuzit k zhotoveniu Diela a ktoré budu vstupovat na pracoviskd a do priestorov
Objednavatela o nebezpecenstvach vyplyvajlcich z povahy prislusného pracoviska a o
platnych preventivnych a ochrannych opatreniach z oblasti BOZP, OPP, OZP a ochrany
majetku (tzv. vstupné Skolenie).

Sucdinnost’ poskytovana Zhotovitelom

8.2.1

8.2.2

8.2.3

Zhotovitel bude pri plneni Diela plne spolupracovat so zamestnancami Objednavatela
oznaCenymi menom a/alebo funkciou, ktori su v suvislosti so zhotovovanim Diela
opravneni jednat za Objednavatela v urCenych oblastiach a s autorskym dozorom
projektanta. Ugast zamestnancov Objednéavatela alebo autorského dozoru projektanta
pri ukonoch suvisiacich so zhotovovanim Diela zabezpeli Objednavatel na zaklade
poZiadavky Zhotovitela zapisanej v stavebnom denniku, ktord je Zhotovitel povinny
vzniest minimalne 2 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny zucastfiovat sa pravidelnych stretnuti s veducim prislusSnej
prevadzky Objednavatela, stavebnym dozorom a koordinatorom bezpecnosti
Objednavatela. K uc€asti na stretnuti vyzve Zhotovitela stavebny dozor Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdy utorok do 9:00 hod predloZit stavebnému dozoru
Objednavatela plan vykonavanych €innosti na zariadeniach Objednavatela a poZiadavky
na bezpecnostné opatrenia a zabezpeCenie prac zo strany Objednavatela
v nasledujucom tyzdni. Plan vykonavanych &innosti musi byt vypracovany dostato¢ne
podrobne vzhlfadom k charakteru a miestu vykonavanych prac. Zhotovitel je povinny na
poziadanie stavebného dozoru Objednavatela vypracovat plan v nim definovanych
podrobnostiach vratane asového priebehu.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zaruka za akost’ Diela

9.1.1

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené podfa tejto Zmluvy, bude mat
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve a bude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam
stanovenym touto Zmluvou a platnymi vSeobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel
zarucuje, ze Dielo bude mat po celd zaruénu dobu vlastnosti Specifikované touto
Zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked prechadza
nebezpefenstvo 3kody na Diele na Objednavatefa v zmysle tejto Zmluvy, ato aj
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9.2

9.3

9.1.3
9.14

v pripade, ked sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) az po tomto okamihu.
Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek vadu, ktora vznikne na Diele aj po okamihu
uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré vzniknu
poskodenim Diela Objednavatelom (alebo jeho zamestnancom alebo tretou stranou)
v dbsledku konania Objednavatela (alebo jeho zamestnanca alebo tretej strany) v zmysle
navodu na pouzitie Diela (alebo jeho ¢asti) alebo dokumentacie a inych dokladov
dodanych Zhotovitefom k zhotovenému Dielu.

Zhotovitel sa zodpovednosti za vadu Diela zbavi, len pokial preukaze, Ze ju nespdsobil.

V pripade, Ze na zachovanie zaruky Casti Diela alebo na veci, ktoré zakupil Zhotovitel od
tretej strany za uc€elom ich zapracovania do Diela, je potrebné dodrziavat osobitné
zarucné podmienky, je Zhotovitel povinny o tejto skutoénosti Objednavatela najneskor pri
odovzdani Diela informovat a zaroveri je povinny odovzdat Objednavatelovi prislusnu
dokumentaciu, z ktorej tieto osobitné zaru¢né podmienky vyplyvaju.

Zarucna doba

9.2.1

9.2.2

9.2.3

Zaru€na doba za akost prac vykonanych na Diele a akost materialov, strojov zariadeni,
ktoré tvoria sucast Diela, je 60 mesiacov od protokolarneho prevzatia uplne dokonéeného
Diela Objednavatelom, pokial tdto Zmluva nestanovuje inak. Zaruéna doba neplynie po
dobu, po ktord Objednavatel nemédze uzivat Dielo pre jeho vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel.

Odchylne od ustanovenia predchadzajuceho bodu Zmluvy, Zhotovitel poskytuje zaruénu
dobu za akost:

a) zatravnenia a vysadbu stromov v trvani .............. mesiacov,

od protokolarneho prevzatia Diela Objednavatefom.

Akékolvek vymenené zariadenia, sudiastky, diely a materialy, alebo akékolvek opravy
a prace vykonané pri zaru¢nej oprave, budu podliehat rovnakym zaru¢nym podmienkam
a rovnakej zaru€nej dobe ako pdvodné plnenia, na ktorych boli odstrafiované vady. Nova
zaru¢na doba na takéto vymenené diely, materialy a/alebo opravy a prace vykonané pri
zarucnej oprave, za¢ne plynut odo dfia prevzatia zaruénej opravy Objednavatefom.

Uplatnenie prav Objednavatela zo zaruky

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméaciu vady Diela uplatni u Zhotovitela
bezodkladne po jej zisteni.

Zhotovitel' je povinny zacat s odstrafiovanim vad Diela do 48 hodin od nahlasenia
reklamacie Objednavatela alebo v termine pisomne dohodnutom s Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zalat' s odstrafiovanim vad Diela braniacich riadnemu uZivaniu
Diela alebo jeho Casti najneskdr do 24 hodin od nahlasenia reklamacie Objednavatefom
alebo v termine pisomne dohodnutom s Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady Diela v termine dohodnutom s Objednavatelom.
Pokial Zhotovitel a Objednavatel nedosiahnu dohodu o termine odstranenia vady Diela,
ma Objednavatel pravo jednostranne stanovit Zhotovitefovi zavazny termin pre
odstranenie vady Diela. Objednavatel pritom bude prihliadat k povahe vady
a k dostupnosti materialov a zariadeni potrebnych pre odstranenie vady.

Zhotovitel' je povinny odstranit aj vady, u ktorych popiera zodpovednost, avSak
odstranenie ktorych neznesie odklad. Ak sa preukaze, Ze Zhotovitel za vadu, ktoru
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9.3.6

9.3.7

9.3.8

odstranil na vlastné naklady nezodpoveda, opravnené naklady Zhotovitela budu
v takomto pripade uhradené Objednavatefom na zaklade vzdjomnej dohody Zmluvnych
stran. Vyska nakladov Zhotovitefa bude takomto pripade uréena na zaklade obvyklych
cien v Case odstranenia vady.

V pripade, Ze sa preukaze, Ze vady Diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, su pri¢inou vad
vzniknutych na inych €astiach Diela, ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela
uhradenie nakladov spojenych s odstranenim takychto suvisiacich vad.

V pripade, Zze Zhotovitel neodstrani vady Diela v stanovenom termine, je Objednavatel
opravneny (i) nechat’ tieto vady odstranit’ trefou osobou na naklady Zhotovitela a/alebo
(i) pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo (iii) pozadovat od
Zhotovitela uhradenie Skody, ktora mu vznikla v désledku vady Diela a/alebo (iv) odstupit
od Zmluvy v Casti tykajucej sa vadného plnenia.

Ak sa ukaze, ze (a) vada Diela alebo jeho €asti je neodstranitelna, (b) s odstranenim vady
Diela by boli spojené neprimerané naklady, (c) na odstranenie vady by sa vyzadovala
neprimerane velka sucinnost Objednavatela alebo (d) odstranenie vady by bolo mozné
len po uplynuti neprimeraného Casu, Objednavatel je opravneny (i) pozadovat od
Zhotovitela vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom Objednavatelom alebo
zabezpecit nahradné plnenie tretou osobou na naklady Zhotovitela a/alebo (ii) pozadovat
od Zhotovitela zlavu z Ceny, ktora vyjadruje zniZenie hodnoty a pouzitelnosti Diela pre
Objednavatela a/alebo (iii) poZzadovat od Zhotovitela uhradenie Skody, ktora mu vznikla
v dosledku takejto vady Diela a/alebo (iv) odstupit od Zmluvy v €asti tykajucej sa vadného
plnenia.

9.4 Nahrada nakladov pri odstranovani vad

9.4.1

Akékolvek a vSetky naklady, vratane (avSak nie vyluéne) nakladov vzniknutych z, alebo
v suvislosti s identifikdciou vad, odstranenim vad, vratane (avSak nie vylu¢ne)
odstranenia vadného dielu, inStalaciou nahradného dielu a v3etkymi dodatoCnymi
dodavkami a/alebo pracami, ako aj vetky testy a dodatoéné skusky Diela, ktoré mozu
byt v suvislosti s odstrafovanim vad alebo po ich odstraneni nevyhnutné, znasa
Zhotovitel. Zhotovitel je dalej povinny nahradit Objednavatelovi akékolvek vydavky, ktoré
Objednavatefovi vznikni v suvislosti s poskytnutim sua&innosti  Zhotovitefovi  pri
odstrafiovani vad.

9.5 Zlava z Ceny v pripade vyskytu vady

9.5.1

9.5.2
9.5.3

9.5.4

V pripade, ak podla tejto Zmluvy Objednavatel pozaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany
sa dohodli, ze pri ureni vysky zfavy bude Objednavatel vychadzat najma z posudenia
nasledovnych skuto¢nosti: (a) naklady a ¢as, ktoré bude Objednavatel musiet vynalozit
na ¢innosti, ktoré su nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle tejto
Zmluvy, (b) hodnota Diela, (c) vyznam Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost Objednavatela a (d) vySka 38kéd, ktoré mdézu byt vadnostou Diela
Objednavatefovi spésobené. Uplathovanim zlavy z Ceny podla tohto odseku nie su
dotknuté iné naroky Objednéavatela z vad Diela uvedené v tejto Zmluve alebo narok na
nahradu Skody.

Objednavatel mbze o uplatnenu zfavu z Ceny znizit Cenu alebo &ast’ Ceny.

Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit ¢ast Ceny, ktord by
zodpovedala jeho naroku na zlavu z Ceny podla tohto odseku Zmluvy, ak by vady neboli
odstranené.

V pripade, ak Objednavatel uz Cenu alebo jej ¢ast zaplatil, Objednavatel ma pravo na:
(a) vratenie tejto Ceny alebo ¢asti Ceny do vySky uplatnenej zlavy z Ceny spolu s urokmi
vo vyske 15 % rocne alebo (b) zapocitanie naroku na zfavu z Ceny podfa (spolu s Urokmi
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9.6

9.7

10

10.1

9.5.5

9.5.6

Zmena

9.6.1

vo vyske 15 % ro€ne) proti akejkolvek pohladavke Zhotovitela voci Objednavatelovi.
Vtomto pripade je Zhotovitel povinny do 5 dni od obdrzania pisomnej vyzvy
Objednavatela (kde Objednavatel 3pecifikuje vySku zfavy z Ceny spolu s
uvedenymi urokmi) na takto Specifikovani zfavu vystavit dobropis v prospech
Objednavatela.

V pripade, ak Objednavatel Cenu alebo jej ¢ast eSte nezaplatil, je opravneny vratit
fakturu Zhotovitela spat Zhotovitelovi a oznamit mu vysku zlavy z Ceny. V takom pripade
je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vystavit novu faktaru v prospech
Objednavatefla, ktora zohladni takto uplatnenu zlavu z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel odmietne vystavit dobropis alebo novu faktdru v zmysle
predchadzajucich bodov Zmluvy do 10 dni od obdrzania oznamenia Objednavatela,
Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 10%
Ceny. Tato pokuta je splatna do desiatich dni od obdrzania Ziadosti Objednavatela.

naroku uplatneného Objednavatelom

Objednavatel je opravneny menit narok uplatneny v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy aj
bez suhlasu Zhotovitela v pripade, ze: (a) predchadzajuci postup Zhotovitela vzbudzuje
v Objednavatelovi odbévodnené pochybnosti o schopnosti Zhotovitela vady véas
odstranit, alebo (b) Zhotovitel po primeranom cCase eSte nevykonal podstatnu Cast
ukonov smerujucich k uspokojeniu naroku Objednavatela.

OddeliteFnost’ narokov Objednavatela

9.7.1

Pre odstranenie pochybnosti, naroky Objednavatela z vad Diela sa nedotykaju jeho
narokov na nahradu Skody alebo na zmluvnu pokutu alebo akychkolvek inych narokov
Objednavatefla, ktoré nie su vyslovne uvedené v tejto Zmluve.

ZAISTENIE ZAVAZKOV

Zmluvné pokuty

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

V pripade porusenia zavazkov Zhotovitela ztejto Zmluvy ma Objednavatel pravo
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnych pokut uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

V pripade poruSenia zavazku Zhotovitela zhotovit' Dielo (alebo jeho €ast) v terminoch
stanovenych touto Zmluvou a/alebo €asovym harmonogramom realizacie Diela ma
Objednavatefl pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-
EUR za kazdy zapoCaty def omeSkania.

V pripade poruSenia zavazku Zhotovitela odstranit nedostatky v zhotovovani Diela
zapisané stavebnym dozorom Objednavatela alebo inym kompetentnym pracovnikom
Objednavatela v stavebnom denniku, vady a nedorobky zistené v preberacom konani
alebo zaru¢né vady Diela v stanovenych v terminoch, ma Objednavatel pravo poZadovat
od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR za kazdu vadu
a nedorobok a kazdy zapoc&aty defi omeskania s ich odstranenim.

V pripade porusenia zavazku Zhotovitela vypratat stavenisko po dokonceni prac na Diele
ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
100,- EUR za kazdy zapocaty defi omeskania.

V pripade poruSenia zavazku Zhotovitela zabezpedit' pouzivanie osobnych ochrannych
prostriedkov osobami pohybujucimi sa na stavenisku ma Objednavatel pravo poZzadovat
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie zapisané do knihy bezpecénosti prace Zhotovitela alebo stavebného dennika.
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10.2

10.3

10.4

11

11.1

11.2

10.1.6 V pripade poruSenia zavazku Zhotovitela dodrziavat povinnosti pri zabezpecovani
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (iného nez zabezpe it pouzivanie osobnych
ochrannych prostriedkov), ochrany pred poziarmi alebo ochrany zivotného prostredia,
ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 300,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie zapisané do knihy bezpeénosti prace
Zhotovitela alebo stavebného dennika.

10.1.7 Okrem poruseni zavazkov Zhotovitela vyslovne uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy, ma
Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,-
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia inych zavazkov Zhotovitela, ku ktorym sa
zaviazal touto Zmluvou.

10.1.8 V pripade, Ze Objednavatel odstupi od tejto Zmluvy z dévodu porusenia zavazkov
Zhotovitela, ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% Ceny.

Uroky z omeskania

10.2.1 V pripade, ak je Zhotovitel v omeskani so zaplatenim zmluvnej pokuty, ma Objednavatel
pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie urokov z omeskania vo vySke 15% rocne
z celkovej nesplatenej €asti zmluvnej pokuty.

10.2.2 V pripade, ak je Objednavatel v omeskani s uhradou faktiry, ma Zhotovitel pravo
pozadovat od Objednavatela zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,03 % z diznej
Ciastky za kazdy zapocaty derh omeskania.

Splatnost’ zmluvnych pokut a trokov z omeskania

10.3.1 Zmluvné pokuty a Uroky z omeS$kania stanovené touto Zmluvou su splatné v 3. den
nasledujuci po doru€eni pisomnej poziadavky opravnenej Zmluvnej strany na zaplatenie
zmluvnej pokuty alebo uroku z omeskania.

10.3.2 Bez ohladu na vys$Sie uvedené su vSak pohladavky vzdy splatné spolu s prislusenstvom
pohfadavky.

VSeobecné ustanovenia o zaisteni zavazkov

10.4.1 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla
Zmluvnej strane v ddsledku porusenia povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

10.4.2 Odstupenim od Zmluvy alebo postupenim pohladavok z tejto Zmluvy nezanika narok na
zaplatenie zmluvnych pokut a urokov z omeskania.

10.4.3 Objednavatel ma pravo pri uplatiovani zmluvnych pokut, urokov z ome$kania a inych
penaznych narokov voci Zhotovitelovi zapoditat takéto pohladavky jednostrannym
pravnym ukonom s akoukolvek (i nesplatnou) pohladavkou Zhotovitela vodi
Objednavatefovi.

NAHRADA SKODY

VsSeobecné ustanovenia

11.1.1 Zmluvna strana, ktord porusila niektoru z povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy, je
povinna nahradit’ $kodu, ktora v désledku toho vznikla druhej Zmluvnej strane.

Zodpovednost’ Objednavatela

11.2.1 Objednavatel nesie zodpovednost za Skody spdsobené Zhotovitelovi porusenim Zmluvy
najviac do vysky 15 % Ceny. Objednavatel nezodpoveda za usly zisk, usly zarobok
a ostatné nepriame Skody, ktoré boli spdsobené Zhotovitelovi v pripade porusenia
Zmluvy.
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11.3 Zodpovednost’ Zhotovitela

12

121

13

131

13.2

14

141

11.3.1 Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit Objednavatela pred akymikolvek a vSetkymi
povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, zalobami, danami (inymi nez
daflami z prijmu), zavazkami, spormi, vydavkami a nakladmi (vratane primeranych
odmien za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vySetrovanie), ktoré
Objednavatel utrpi a ktoré akymkolvek spésobom suvisia alebo vznikaju na zaklade
priameho ¢&i nepriameho poruSenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku
Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

11.3.2 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obch. zak. danych mu Objednavatelom
na zhotovenie Diela, ktoré mu brania zhotovit’ Dielo riadne a v€as, v opatnom pripade
zodpoveda za Skody, ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

POISTENIE
Poistenie Zhotovitela

12.1.1 Zhotovitel musi mat pred zahajenim realizacie Diela uzavreti poistnd zmluvu na
stavebno-montazne poistenie Diela a bude ju udrziavat v platnosti po celé obdobie
zhotovovania Diela, pricom budu poistené iodovzdané c¢asti Diela az po uplné
dokonéenie/odovzdanie vratane poistenia testovania. Poistna zmluva bude v rozsahu
krytia na vSetky rizika (najma krytie Skéd na Diele spdsobené poskodenim, zni¢enim,
stratou, odcudzenim Diela alebo jeho Casti, vratane testovania a uslého zisku) pri€om
vySka poistnej sumy nesmie byt nizsia ako cena Diela.

12.1.2 Montazne poistenie musi tiez zahffiat poistenie zodpovednosti Zhotovitela za $kody
spbsobené na majetku Objednavatela a tretich osbb, vratane jeho dodavatelov
a subdodavatelov a poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani vad
Diela po&as zarucnej doby.

12.1.3 Potvrdenie o poisteni Zhotovitela vydané prislusnou poistovriou bude su¢astou protokolu
pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

POSTUPENIE PRAV A POVINNOSTI

Postupenie prav Objednavatelom

13.1.1 Objednavatel je opravneny postupit akékolvek prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto
Zmluvy na tretiu osobu aj bez suhlasu Zhotovitela.

Postupenie prav Zhotovitelom

13.2.1 Zhotovitel' nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatefla.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenie

14.1.1 Okrem inych pripadov vyslovne stanovenych touto Zmluvou

a) Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy a to aj iba ohladne €asti plnenia, ak
Zhotovitel porusi podstatnym spésobom akukolvek povinnost vyplyvajicu z tejto
Zmluvy alebo ak bude Zhotovitel zapisany na zoznam vedeny FR SR a

b) Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy, ak Objednavatel’ bude napriek pisomnému
upozorneniu Zhotovitela v omeskani s uhradou faktury o viac ako 90 dni.
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14.2

15

15.1

15.2

14.1.2

14.1.3

Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy aj ohladne pinenia, ktoré uz bolo prijaté,
alebo pri ktorom eSte nenastalo omeskanie, ak toto plnenie nema (vzhfadom na svoju
povahu) pre Objednavatela hospodarsky vyznam bez zvysku pinenia.

Odstupenie od Zmluvy sa musi vykonat’ pisomne a musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane. Odstupenie od Zmluvy nadobuda pravne uginky dfiom doruenia oznamenia
o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Dosledky odstupenia

14.2.1

14.2.2

14.2.3

Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu skody vzniknutej porusenim tejto
Zmluvy, narokov na zaplatenie zmluvnych pokut a urokov z omes$kania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti Diela,
ktora bola do odstupenia zrealizovana ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle
Zmluvnych stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka narokov, ktoré uz vznikli, ani prac a/alebo
dodavok, ktoré uz boli vykonané alebo poskytnuté do okamihu odstupenia od Zmluvy.
Vydavky alebo naklady, ktoré Zhotovitel pri plneni tejto Zmluvy ucelne vynalozil do
okamihu odstupenia od Zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit Zhotovitelovi, av§ak
pokial od Zmluvy neodstupil bez udania dévodu, tak len v tom pripade, ak boli prace
al/alebo dodavky na ktoré sa vydavky alebo naklady Zhotovitela viazu do okamihu
odstupenia od Zmluvy prebraté Objednavatelom. Zhotovitel musi svoj narok na Uhradu
tychto vydavkov alebo nakladov, vratanie ich vysky, preukazat do 1 mesiaca od dna
zaniku tejto Zmluvy, v opaénom pripade tento narok zanika.

Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
pokial Objednéavatel nezvoli postup podla bodu 14.1.2 Zmluvy.

VYSSIA MOC

VyssSia moc

15.1.1

Zhotovitel a Objednavatel nie su povinni pinit povinnosti podfa tejto Zmluvy pocas doby
trvania okolnosti, ktoré su nezavislé od vble Zmluvnych stran a ktoré vylucuju ich
zodpovednost’ v zmysle prisluSnych pravnych predpisov. V pripade, Ze takéto okolnosti
nastanu, Zhotovitel je opravneny predizit termin dokon&enia Diela a Objednavatel je
opravneny predizit termin splatnosti Ceny o dobu trvania takychto okolnosti. Zmluvna
strana, ktora bola takymito okolnostami postihnuta, je vSak o tejto skuto€nosti povinna
bezodkladne pisomne informovat’ druht Zmluvnu stranu, inak straca narok na uplatnenie
svojich prav podla tohto odseku.

Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

15.2.1

15.2.2

15.2.3

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od
vble povinnej Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat, ze by povinna Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila
alebo prekonala, a dalej, ze by v ase vzniku zavazku tato prekazku predvidala. Za
okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych stran sa povazuju najma, avSak nie
vyluéne, prirodné katastrofy, vojny, Strajky, rozhodnutia spravnych organov.

Zodpovednost nevylu€uje prekazka, ktora vznikla az v €ase, ked povinna Zmluvna strana
bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zodpovednost' taktiez nevyluCuje prekazka, o ktorej bolo v ¢ase uzatvarania Zmluvy
s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladatelné, Ze nastane a ktoru mal z tohto
dévodu Zhotovitel, pri dodrzani zasad riadnej odbornej starostlivosti zahrnut do ¢asoveho
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16
16.1

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.2.8

15.2.9

harmonogramu realizacie Diela, resp. zohfadnit’ pravdepodobnost toho, Ze tato prekazka
nastane, v terminoch stanovenych ¢asovym harmonogramom realizcie Diela.

Zmluvna strana nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajucich
zo Zmluvy, ak preukaze, Ze:

a) nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatelnych a neodvratitelnych
udalosti, a

b) prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania Zmluvy predvidat, a
c) prekazkam aniich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnat ani ich prekonat.

Zmluvna strana, ktora poruSuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, Zze porusi svoju povinnost zo Zmluvy, je povinna oznamit druhej
Zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti, a
o jej dosledkoch. Sprava sa musi podat bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa povinna
Zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavazuje povinnd Zmluvnu stranu nahradit' $kodu,
ktorej sa mohlo v€éasnym oznamenim predist.

Uginky okolnosti vyluéujucich zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené.

Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost oslobodzuju povinnd Zmluvnu stranu od povinnosti
uhradit’ $kodu, zmluvnu pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.

O dobu trvania okolnosti vyluéujucich zodpovednost sa prediZuje ¢as plnenia tak, aby bol
pre opravnenu Zmluvnu stranu prijatelny. PoCas tejto doby sa odopiera opravnenegj
Zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od Zmluvy.

Ak okolnosti vylu€ujuce zodpovednost trvaju dlhSie ako 1 mesiac na strane Zhotovitela
alebo 6 mesiacov na strane Objednavatela, je druha Zmluvna strana opravnena od
Zmluvy odstupit.

OSTATNE USTANOVENIA

Doverné informacie

16.1.1

16.1.2

16.1.3

Informacie obsiahnuté v tejto Zmluve a informécie, ktoré si Zmluvné strany vymenili v
suvislosti so Zmluvou, su prisne déverné a Zhotovitel ich nesmie prezradit alebo inak
poskytnut’ tretej osobe a ani ich pouZit v rozpore s ich u¢elom pre svoje potreby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porudenia tejto
povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5.000
EUR za kazdé jedno poruSenie tejto povinnosti, a to aj opakovane. Zaplatenie zmluvnej
pokuty ziadnym spésobom neobmedzuje pravo Objednavatela na nahradu Skody podfla
prisluSnych predpisov. Zmluvné strany su opravnené spristupnit déverné informacie
tykajuce sa tejto Zmluvy svojim zamestnancom a poradcom, pre ktorych je nutné
vzhladom na ich ¢innost v suvislosti so Zmluvou ich poznat. V pripade takéhoto
poskytnutia uvedenych informacii s zmluvné strany povinné zabezpecit zaobchadzanie
a mi€anlivost tretej osoby v rovhakom rozsahu ako je viazana zmluvna strana.

Zavazok mlcanlivosti ustanoveny v tomto ¢lanku Zmluvy zostava platny a ucinny aj po
ukonceni platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy.

Ustanoveniami tohto ¢lanku Zmluvy nie je dotknuté pravo na ochranu obchodného
tajomstva Objednavatela v zmysle vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

16.2 Vratenie dokumentov a materialu
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16.3

16.4

16.5

17

16.2.1

Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi akékolvek dokumenty alebo material, ktory
mu Objednavatel poskytol v suvislosti s touto Zmluvou ihned potom ako: (a) Zhotovitel
zhotovil Dielo v zmysle tejto Zmluvy, (b) d6jde k odstipeniu od tejto Zmluvy alebo k inému
ukonceniu platnosti alebo Gc€innosti tejto Zmluvy, alebo (c) o to poziada Objednavatel.

Oznamenia

16.3.1 VSetky oznamenia podla tejto Zmluvy sa podavaju doporuéene, expresnou kuriérskou
sluzbou alebo e-mailom a povazuju sa za riadne doru€ené ich doru€enim prisludne;j
Zmluvnej strane alebo odmietnutim ich prevzatia adresatom; v pripade oznamenia e-
mailom po potvrdeni UspeSného prenosu prijemcovi, a to na adresy, ktoré Zmluvné strany
uviedli v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade, Ze adresat neprevezme doporucenu zasielku do
3 dni od jej ulozenia, bude zasielka povazovana za doru€enu aj ked sa adresat o jej
obsahu nedozvedel.

Urovnavanie sporov

16.4.1

16.4.2

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo v suvislosti
s nou budu prednostne rieSené vzajomnou dohodou Zmluvnych stran.

V pripade, ze spor medzi Zmluvnymi stranami nebude mozné urovnat dohodou, budu
spory s kone¢nou platnostou rozhodnuté prislusnym sudom v Slovenskej republike.

Zmocnené osoby

16.5.1

16.5.2

Po dobu uéinnosti tejto Zmluvy Objednavatel poveruje nizSie uvedené osoby k rokovaniu
vo veciach:

Zmluvnych: Ing. Martin Jarabek, veduci odboru nakupu
Ing. Lujza Kimli¢kova, Specialista nakupu senior
Technickych: Ing.Dana Varikova, veduca Odboru riadenia majetku
Ing. Martin Kollar, veduci oddelenia HSE
Konaniu vo funkcii
Stavebny dozor : Ing.Juraj Kanoc, Specialista riadenia majetku
Koordinator bezpec¢nosti: Ing. Jan Milo, $pecialista BOZP

Po dobu uginnosti tejto Zmluvy Zhotovitel poveruje nizSie uvedené osoby k rokovaniu vo
veciach:

ZMIuvnYCh: e
TechnickyCh: e
a konaniu vo funkcii:

Koordinator bezpeCnosti: = s

ZAVERECNE USTANOVENIA

17.1 OddeliteFnost’ ustanoveni

17.1.1

Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonatelné, platné a uc¢inné
podla platnych pravnych predpisov. Pokial by vSak bolo podla platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudu tym dotknuté ostatné
ustanovenia Zmluvy. V pripade takejto nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neucinnosti
budu Zmluvné strany v dobrej viere rokovat, aby sa dohodli na zmenach alebo doplnkoch
Zmluvy, ktoré su potrebné na realizaciu zamerov Zmluvy a nahradia jej nevykonatelné,
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neplatné alebo neucinné ustanovenia ustanoveniami vykonatelnymi, platnymi a
uCinnymi, ktoré budu svojim zmyslom a ucelom &o najblizSie zmyslu a ucelu
nevykonatelnych, neplatnych a neucinnych ustanoveni Zmluvy.

17.2 Vyhotovenia

17.2.1 Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazda
Zmluvna strana pri podpise obdrzi jedno vyhotovenie.

17.3 Rozhodné pravo
17.3.1 Tato Zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky s vyli¢enim koliznych noriem.

17.3.2 V ¢astiach vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa pouziju ustanovenia zakona €islo
513/1991 Zb., Obchodny z&konnik.

17.4 Zmeny a dodatky

17.4.1 Tuto Zmluvu je mozné menit a dopifiat len po vzajomnej dohode Zmluvnych stran a to
vo forme vzostupne Gcislovanych pisomnych dodatkov alebo zmenovych listov,
podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

17.4.2 Zmenovy list je formularovym dodatkom k tejto Zmluve a jeho vzor tvori prilohu ¢€. 5
Zmluvy. Zmenovym listom je mozné tato Zmluvu menit a dopifiat o zmenu technického
rieSenia a o zmenu rozsahu Diela rozSirenim alebo zuzenim o dohodnuté (naviac, alebo
menej) prace.

17.5 Platnost’ a u€innost’

17.5.1 Tato Zmluva nadobuda platnost a u¢innost dfiom jej podpisu Zmluvnymi stranami.
17.6 Prilohy

17.6.1 Sucastou tejto Zmluvy su nasledujuce prilohy:

a) priloha €. 1 — Prevadzkovy predpis NAFTA a.s. & 10/2007

b) priloha €. 2 — priloha €. 2A a 2B — vzor zistovacieho protokolu a supisu vykonanych
prac a dodavok

c) priloha & 3 — Rozklad ceny - tabulka ocenena v zmysle sutaznych podkladov

d) priloha €. 4 — vzor Preberacieho protokolu

e) priloha €. 5 — vzor Zmenového listu

f)  priloha &. 6 — Projekt

V Bratislave, dia : V ,dna:
za NAFTA a.s. -
Meno: Ing. Szilard Kasa Meno:
Funkcia: riaditel ekonomického Useku Funkcia:
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za NAFTA a.s. £ R
Meno: Ing. Martin Jarabek Meno:
Funkcia: veduci odboru nakupu Funkcia:
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