Zmluva o dielo
evidenc¢né Cislo objednavatela 62 16 Z 0167 - 00
evidenéné Cislo zhotovitela ......................
(dalej len ,Zmluva®)

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik medzi

Objednavatel’

Obchodné meno: NAFTA a.s.

Sidlo: Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, Oddiel Sa, viozka ¢. 4837/B

ICO: 36 286 192

DIC: 2022146599

IC DPH: SK2022146599

Bankové spojenie: SK84 8100 0001 0701 1890 0207
KOMBSKBA
SK22 0200 0000 0022 9037 3057
SUBASKBX
SK77 7300 0000 0090 0000 7553
INGBSKBX

Zastupeny: Ing. Martin BartoSovi¢ — prokurista

Ing. Ladislav Goryl — prokurista

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:
Zastupeny:

(dalej len ,Zhotovitel™)
(dalej spolu tiez “Zmluvné strany” alebo osobitne len “Zmluvna strana”)
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1.2

1.3

1.4

UCEL A PREDMET ZMLUVY
Uéel Zmluvy

1.1.1  Ugelom tejto Zmluvy je uplné a v&asné zhotovenie funkéného diela vymedzeného v
bode 1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
1.2.1  Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo:

.Zapojenie plynovej sondy Senné 46, (dalej len ,,Dielo*). Prace budu realizované v

zmysle jednostupriového projektu zak. ¢. 16-018-03 vypracovaného Oddelenim
projekcie NAFTA a.s. v 03/2016 (dalej len ,Projekt “);

a to v sulade s podmienkami plnenia a Specifikaciami Diela stanovenymi touto Zmluvou
a vys8ie uvedenym Projektom, ktory tvori Prilohu €. 6 k tejto Zmluve.

1.2.2 Tam, kde tato Zmluva uvadza definovany pojem Dielo, mysli sa tym zaroven
ktorakolvek jeho Cast, pokial z textu nevyplyva nieco iné.

Sucasti Diela
Sucastou Diela su vsetky prace, dodavky, sluzby, skusky a ukony potrebné k Uplnému

zhotoveniu Diela a overeniu jeho funkénosti, vratane dodania prisluSnej dokumentacie
a zaskolenia zamestnancov Objednavatela, najma vSak:

1.3.1 Vypracovanie technologického postupu prac;
1.3.2 Vypracovanie postupu tlakovych skusok;
1.3.3 Vypracovanie postupu funkénych skusok;

1.3.4 Realizacia Diela v sulade s projektovou dokumentaciou, postupom tlakovych a
funk&nych skusok a technologickym postupom prac;

1.3.5 Odovzdanie dokumentacie stavby pre vykonanie skusok;
1.3.6 Revizie tlakové a prvé Uradné skusky;

1.3.7 Funkéné vyskusanie Diela a zaSkolenie obsluhy;

1.3.8 Odovzdanie kompletnej dokumentacie stavby;

1.3.9 Odovzdanie Diela bez vad a nedorobkov.

Pre odstranenie pochybnosti, su€astou Diela je aj zabudovanie pripadnych materidlovych
dodavok zabezpefovanych Objednavatelom do Diela, vratane avSak nie vyluéne, vykladky,
manipulacie, uskladnenia, kompletizacie, montaze a vSetkych potrebnych skusok Diela.

Sucastou Diela vSak nie je material, technologické zariadenia a sluzby zabezpeCované
Objednavatefom a ktorych zoznam je uvedeny v Prilohe €. 8.

Vyhlasenia Zhotovitela

1.4.1  Zhotovitel vyhlasuje, ze (a) veci (tovar) dodané Zhotovitelom v slvislosti so zhotovenim
Diela nie su a ani v ¢ase zhotovenia Diela nebudlu zataZené Ziadnym pravom tretej
osoby, najma zaloZznym pravom alebo predkupnym pravom, (b) takéto veci nie su
prenajaté a ani v ase zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe a (c) neexistuje
pravny predpis ani rozhodnutie organu verejnej moci, ktoré by Zhotovitelovi akymkolvek
spbsobom branili v nakladani s takymito vecami.
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14.2

Naviac

151

152

153
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze plne ovlada rozsah a povahu Diela, Ze disponuje dostatocnymi
kapacitami a odbornymi znalostami potrebnymi k riadnemu a v€asnému zhotoveniu
Diela, s mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela a ze
spravne vyhodnotil a ocenil akékolvek prace, dodavky, sluzby a ukony, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie tejto Zmluvy.

prace a technické zmeny

Pokial Zhotovitel zisti v suvislosti s realizaciou Diela potrebu vykonania prac alebo
dodavok, ktoré su pracami alebo dodavkami nezahrnutymi v rozsahu plnenia
Zhotovitela podla tejto Zmluvy (dalej len ,Naviac prace®) alebo potrebu realizovat
technické zmeny (dalej len ,Zmeny*), je povinny na tuto skutocnost bez zbytoéného
odkladu upozornit Objednavatefa. Zhotovitel je povinny takéto upozornenie vykonat
vzdy zapisom v stavebnom denniku a v pripade potreby rychlej reakcie Objednavatela
tiez e-mailovym oznamom a telefonicky osobe, vykonavajucej stavebny dozor.

Naviac prace musia byt pred vykonanim vopred odsuhlasené Zmluvnymi stranami
formou zmenového listu k Zmluve. Zhotovitel sa zavazuje, ze s Objednavatelom
uzavrie zmenové listy potrebné Kkvykonaniu Naviac prac pozadovanych
Objednavatelfom.

Zmeny musia byt pred ich vykonanim vopred odsuhlasené zapisom potvrdzujucim
stuhlas s vykonanim Zmeny a podpisom zodpovedného zastupcu Objednavatela
v stavebnom denniku (obvykle pracovnikom vykonavajucim stavebny dozor
a projektantom). Zmeny, ktoré maju charakter Naviac prac, musia byt navySe
odsuhlasené spésobom uvedenym v bode 1.5.2.

Pokial Zhotovitel nesplni alebo porusi svoje povinnosti stanovené odsekom 1.5
Zmluvy, povazuju sa Naviac prace za sucast povodného rozsahu plnenia Zhotovitela.

CENA ZA DIELO

Cena

211

212

2.13

Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelovi za riadne zhotovené Dielo maximalnu
celkovu cenu dohodnutd Zmluvnymi stranami nasledovne:

za Dielo ,,Zapojenie plynovej sondy Senné 46“ v zmysle bodu 1.2.1 Zmluvy, cenu v
celkovej vy8ke xxx Euro bez DPH, slovom: xxx EUR bez DPH,;

(dalej len ,Cena“).

Podrobna skladba Ceny je uvedena v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy — Oceneny vykaz
vymer. Priloha €. 3 obsahuje jednotkové ceny materialov, dodavok, prac a ukonov
Zhotovitela (vratane subdodavok). VySka jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 3 je
pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy pevna a nemenna. Jednotkové ceny uvedené
v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy su platné pre rozsah prac v zmysle tejto Zmluvy a budu tiez
pouzité v zmysle &lanku 1 odsek 1.5 Zmluvy pri oceneni pripadnych Naviac prac
pozadovanych Objednavatelom, resp. Zhotovitelom a realizovanych Zhotovitelom.

V Cene su, bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti inak beZzné v odvetvi, zahrnuté
vSetky néklady suvisiace s plnenim zavazkov Zhotovitela z tejto Zmluvy a zhotovenim
Diela, najma v8ak naklady vynaloZené Zhotovitefom na material potrebny na zhotovenie
Diela, ako aj ostatné néklady zhotovovania Diela, napr. stavebné a montazne prace,
presuny materidlu a zamestnancov, zriadenie =zariadenia staveniska, prevadzku
staveniska vratane spotreby energii a médii, upratovanie a straZenie staveniska,
likvidaciu staveniska, nakladanie s odpadmi a zneSkodnenie (resp. ulozenie) odpadov,
vratane likvidacie pripadnych demontovanych Casti, poistenie, clo alebo iné poplatky
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2.2

2.3

2.4

214

2.15

DPH
221

Zmena

23.1

2.3.2

2.3.3

234

suvisiace s dovozom materialu, poplatky suvisiace s certifikaciou vyrobkov a spravne
alebo obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci ako aj zaskolenie
zamestnancov Objednavatela a cena dokumentacie, ktora je nevyhnutna na uzivanie
Diela alebo s nim suvisi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze naklady na material, prace, dodavky a/alebo iné plnenia,
ktoré nie su vyslovne uvedené v Specifikaciach predmetu Zmluvy, ale ktorych potreba
bola zo strany Zhotovitefa pri uzatvarani tejto Zmluvy rozumne predvidatelnd, alebo
potrebu vykonania ktorych mohol Zhotovitel pri nalezitej odbornej starostlivosti zistit' pri
predkladani cenovej ponuky, kontrole Projektu a/alebo pri uzatvarani tejto Zmluvy, su
zahrnuté v Cene. Takéto predvidatelné a zistitelné materidlové odchylky, prace,
dodavky a/alebo plnenia sa povazuju za zahrnuté v rozsahu plnenia Zhotovitefa podla
tejto Zmluvy nie su povazované za Naviac prace.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel znaSa vSetky naklady spojené s opatovnym
vykonanim plneni Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov (napr. akychkolvek skusok,
prac alebo dodavok s nimi spojenych), pokial ich opakovanie nebolo zavinené
Objednavatelfom.

Cena nezahffia dan z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH®). DPH bude fakturovana
v zmysle platnych pravnych predpisov.

Ceny

Cenu a jej jednotlivé sucasti (napr. jednotkové ceny uvedené v Prilohe €. 3) je mozné
menit alebo upravovat vyluéne spdsobom stanovenym touto Zmluvou.

V pripade, Ze dOjde na zéklade poZiadavky Objednavatela k zmenam rozsahu Diela
(napr. Naviac prace al/alebo zniZenie rozsahu prac), bude Cena upravena v sulade
s nasledujicim postupom:

materidly, prace a dodavky, budu ocenené jednotkovymi cenami podfa nasledovného
poradia aplikacie cien

a) Prilohy €. 3 tejto Zmluvy (ak je pouZitelna) alebo podla

b) cennika Cenekon 2013 pre stavebné prace a montazne prace, ak sa nové
materialy, prace alebo dodavky nenachadzaju v Prilohe €. 3, s pouZitim zlavy 20%
(ak je pouzitelny), alebo na zaklade

c) pisomnej dohody medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, pokial predchadzajuce
postupy nie su aplikovatelné.

Pokial zmena Ceny suvisi s vykonanim Naviac prac, musi zmenovy list, ktorym sa
odsuhlasuje vykonanie Naviac prac Zhotovitelom, obsahovat zarovefi ustanovenia
o zmene Ceny. Akakolvek zmena Ceny musi byt odsuhlasena obidvoma Zmluvnymi
stranami pisomnym dodatkom k tejto Zmluve alebo pisomnym zmenovym listom.

Zmenovym listom je mozné tato Zmluvu menit a dopinat iba v pripade zmeny rozsahu
Diela rozSirenim o Naviac prace alebo zUZenim o odpocty a suvisiacu zmenu Ceny.

Zadrzné DPH

24.1

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy u neho nenastali dévody na
zruSenie registracie Zhotovitela pre dan z pridanej hodnoty podla § 81 ods. 4 pism. b)
druhého bodu zakona o DPH a nie je zverejneny v zozname platitelov DPH, u ktorych
nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH vedenom Finanénym riaditelstvom
Slovenskej republiky (dalej iba ,zoznam vedeny FR SR*).
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3.2

2.4.2

2.4.3

24.4
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2.4.6

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ku driu uzavretia tejto Zmluvy jeho Statutarny organ, clen
Statutarneho organu alebo spolo¢nik nie je Statutarnym organom, ¢lenom Statutarneho
organu alebo spolo&nikom Objednavatela.

V pripade, ak kedykolvek po uzavreti tejto Zmluvy a pred zanikom tejto Zmluvy

a) nastand u Zhotovitela dévody na zruSenie registracie Zhotovitela pre dan z
pridanej hodnoty podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH a/alebo
Zhotovitel bude zverejneny v zozname vedenom FR SR alebo

b) Statutarny organ, ¢len Statutarneho organu alebo spoloénik Zhotovitela sa stane
Statutarnym organom, ¢&lenom Statutarneho organu alebo spoloénikom
Objednavatela alebo

c) vstupi Zhotovitel do likvidacie, zacne sa vocéi Zhotovitelovi konkurzné konanie
alebo restrukturalizacné konanie

sa Zhotovitel zavazuje najneskér do 3 dni od vzniku tejto skuto€nosti pisomne oznamit
vznik tejto skutoCnosti Objednavatelovi. V pripade, ze Zhotovitel v stanovenej lehote
neoznami pisomne vznik niektorej zo skutonosti uvedenych v pism. a), b) a c) tohto
bodu Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi pravo na nahradu vSetkej a akejkolvek
Skody, ktord mu vznikne v désledku nesplnenia si oznamovacej povinnosti Zhotovitela,
najma na nahradu dane z pridanej hodnoty, ktord ako rucitel uhradil namiesto
Zhotovitela v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zakona o DPH.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade ak kedykolvek po uzavreti tejto
Zmluvy a pred zanikom tejto Zmluvy vznikne (nastane) ktorakolvek zo skuto¢nosti
uvedenych v pism. a), b) a c) bodu 2.4.3 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, ma Objednavatel
pravo zadrzat’ zo splatnych €asti Ceny (odplaty) fakturovanych Zhotovitefom podfa tejto
Zmluvy, Ciastku vo vySke zodpovedajlicej vySke dane z pridanej hodnoty uvedenej na
prisludnej fakture.

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi zadrzné najneskdr do 60 dni po tom, ¢o Zhotovitel
Objednavatelovi preukaze, Zze bol vymazany zo zoznamu vedeného FR SR.

V pripade, ak Objednavatel ako rugitel v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zakona o DPH
uhradi daf z pridanej hodnoty namiesto Zhotovitela, Objednavatel je opravneny
uspokoijit svoju pohladavku na nahradu pinenia — dane z pridanej hodnoty zaplatenej
namiesto Zhotovitela, ktora Objednavatelovi v dosledku toho voci Zhotovitelovi vznikne,
jej zapoéitanim s pohladavkou Zhotovitefla voé&i Objednavatelovi na vyplatenie
zadrzného, s ¢im Zhotovitel bezvyhradne a neodvolatelne suhlasi.

MIESTO A CAS PLNENIA

Miesto plnenia

Miestom plnenia je plocha sondy Senné 46, liniova Cast’ plynovej pripojky a metanolovodu, v
katastralnom Uuzemi Pavlovce nad Uhom.

Cas plnenia

3.21

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v predpokladanych terminoch stanovenych v
¢asovom harmonograme:

3.2.1.1 odovzdanie staveniska, zahajenie realizacie Diela: 01.08.2016
3.2.1.2 vypracovanie technologického postupu prac: 15.08.2016
3.2.1.3 vypracovanie postupu tlakovych skuSok: 15.08.2016
3.2.1.4 vypracovanie postupu funkénych skisok: 15.08.2016
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3.3

4.2

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.1.5 ukoncenie realizacie Diela v sulade s projektovou dokumentaciou, postupom
tlakovych a funk&nych skusok a technologickym postupom prac:
19.09.2016
3.2.1.6 odovzdanie dokumentacie stavby pre vykonanie skusok: 19.09.2016

3.2.1.7 tlakové skusky, revizie, prvé uradné skusky, funkéné vyskuSanie Diela

a zaskolenie obsluhy: 19.09.2016 - 23.09.2016
3.2.1.8 odovzdanie kompletnej dokumentacie: 03.10.2016
3.2.1.9 odovzdanie Diela bez vad a nedorobkov: 07.10.2016

Zhotovitel vypracuje do 15 dni od uzatvorenia tejto Zmluvy podrobny cCasovy
harmonogram realizacie Diela, v ktorom budu zapracované kontrolné body kvality —
Kontrolno - skuSobny plan Diela - plan kvality Diela. Tieto budu pred spracovanim
harmonogramu vzajomne odsuhlasené. Takto vypracovany harmonogram sa stava pre
Zmluvné strany zavazny po jeho pisomnom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Podrobny ¢asovy harmonogram bude vypracovany a dodany v Programe MS Project,
verzia minimalne 2007, v rezime automatického planovania.

Zhotovitel vypracuje a odovzda v zmysle bodu 3.2.1.2, 3.2.1.3 a 3.2.1.4 technologicky
postup prac podla jednotlivych profesii, postup tlakovych skuSok a postup funkénych
skusok odsuhlaseny Objednavatefom, priCom pri ich vypracovani sa Zhotovitel
zavazuje dodrzat minimalne poziadavky Objednavatela na vypracovanie

technologickych postupov podla vzoru, ktory tvori Prilohu €. 7 ako neoddelitefnu
sucast tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi na jeho poziadanie doklady (najma
potvrdené zmluvy, objednavky, rozpracované projekty a pod.) preukazujuce stav plnenia
a rozpracovanosti Diela podla ¢asového harmonogramu realizacie Diela. Objednavatel
ma pravo vykonat fyzickl kontrolu stavu plnenia Diela a zabezpe€enia subdodavok
u Zhotovitela.

Oznamenie o omeskani so zhotovovanim Diela

3.3.1

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit’ Objednavatela o vzniknutom omeskani
pri zhotovovani Diela alebo o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
zhotovovanie Diela s moznym désledkom omeSkania oproti terminom stanovenym
v odseku 3.2 Zmluvy a ¢asovom harmonograme realizacie Diela podla tejto Zmluvy,
odsuhlasenom v zmysle bodu 3.2.2. Pisomné oznamenie Zhotovitela musi obsahovat
dévody omeskania (mozného omeskania) a predpokladany defi dokoncenia
omeskanych prac. Splnenim povinnosti Zhotovitela uvedenej v tomto bode Zmluvy nie
su dotknuté ostatné naroky Objednavatela vyplyvajuce 2z poruSenia zavazkov
Zhotovitela.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Splnenie zavazkov Zhotovitel'a

41.1

Zavazok Zhotovitela zhotovit' Dielo (resp. jeho Casti) riadne a v€as sa povaZuje za
splneny protokolarnym odovzdanim Diela (resp. jeho ¢asti) Zhotovitelom a jeho
prevzatim Objednavatefom, pricom Dielo sa povaZuje za riadne zhotovené, ak je
vhodné pre pouZitie na ucel uvedeny v tejto Zmluve a ma vlastnosti uvedené v tejto
Zmluve a v jej priloh&ch, t.j. je bez vad a nedorobkov.

Preberaci protokol

42.1

O odovzdani a prevzati Diela (resp. jeho C&asti) Zmluvné strany vzdy vyhotovia
zapisnicu, v zasade vo forme a s obsahom protokolu, ktory tvori Prilohu &. 4 Zmluvy
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4.3

4.4

4.5

42.2

(tlagivo SEVT 302019 — zapis o odovzdani a prevzati), podpisani opravnenymi
zastupcami Zmluvnych stran (dalej len ,Preberaci protokol*).

K podpisu Preberacieho protokolu su za Zmluvné strany opravnené osoby, ktoré su za
Zmluvné strany opravnené jednat podla ods. 17.5 Zmluvy vo veciach technickych alebo
ako stavebny dozor alebo Statutarne organy, resp. prokuristi Zmluvnych stran.

Miesto odovzdania Diela

Miestom odovzdania a prevzatia plneni vykonanych Zhotovitelom je plocha sondy
Senné 46, liniova Cast plynovej pripojky a metanolovodu, v katastralnom uzemi
Pavlovce nad Uhom, pripadne iné vopred dohodnuté priestory Objednavatela.

Preberacie konanie

44.1

4.4.2

443

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najmenej 7 dni vopred termin
dokoncenia Diela (resp. €asti Diela), ktora ma byt na zaklade tejto Zmluvy odovzdana
Objednavateflovi pred uplnym dokonéenim Diela). Zhotovitel odovzda Objednavatelovi
kompletni dokumentaciu ku kontrole 7 dni pred za€atim preberacieho konania.

Preberacie konanie Zhotovitel zvola v termine dohodnutom s Objednavatelom.

Objednavatel ma prednostne zaujem prebrat az uplne dokonéené Dielo aje teda
opravneny odmietnut odovzdanie a prevzatie Diela pred odstranenim vsetkych vad
a nedorobkov. Objednavatel mobze prevziat plnenie Zhotovitela s vadami a
nedorobkami, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela, av8ak v takomto pripade musi
Preberaci protokol obsahovat okrem supisu vad a nedorobkov aj zavazné lehoty pre ich
odstranenie Zhotovitelom.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v lehotach stanovenych v Preberacom
protokole, ma Objednavatel pravo

a) pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy a/alebo

b) zaistit’ odstranenie vad a nedorobkov prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela a/alebo

C) uplatnit’ vo€i Zhotovitelovi zfavu z Ceny, zohl'adriujucu rozsah a ekonomicky vplyv
vadnych plneni a/alebo

d) uplatnit voci Zhotovitelovi narok na nahradu Skody.

Po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole,
vyznalia Zmluvné strany v Preberacom protokole datum, ktorym doSlo k prevzatiu
uplne dokon&eného Diela alebo jeho dokon&enych ¢asti Objednavatelom.

Dokumentacia k Dielu

45.1

45.2

45.3

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi spolu s Dielom v3etku dokumentaciu,
ktora s Dielom suvisi v rozsahu podla tejto Zmluvy.

Na chybajicu, nespravnu alebo neuplnd dokumentaciu k Dielu sa hfadi ako na vady
a nedorobky Diela. Pokial Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi na schvalenie
dokumentaciu k Dielu v dostatoénom d&asovom predstihu, ma Objednavatel pravo
posunut termin zalatia preberacieho konania o dobu potrebni na kontrolu
dokumentacie k Dielu pred preberacim konanim.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi na schvélenie kompletni dokumentaciu
vztahujucu sa k preberanému Dielu alebo jeho dokonCenym &astiam najneskér spolu s
pisomnym oznamenim o predpokladanom termine dokonéenia Diela. Tym nie je
dotknuté ustanovenie predchadzajuceho bodu Zmluvy.
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454

4.5.5

Pokial tato Zmluva nestanovi inak, alebo pokial Objednavatel pisomne nepozaduje
nieco iné, Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi dokumentaciu k Dielu
v dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednej elektronickej képii vo formatoch: (i)
textova ¢ast vo formate *.doc, (ii) tabulkova ¢ast vo formate *.xls a (iii) vykresova ¢ast
vo formate .pdf.

Dokumentaciu k Dielu tvori najma:

a)

b)

<)

d)
e)

9)
h)

)

k)

Realizatny projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym prislo
v priebehu realizacie Diela (takto upraveny projekt bude oznaleny ako ,skuto¢né
vyhotovenie“). Skuto€né vyhotovenie odovzdd Zhotovitef Objednavatelovi
v jednom vyhotoveni, podpisané stavbyvedicim (podpisané vSetky vykresy
projektovej dokumentacie dodanej Objednavatefom) areviznym technikom
Objednavatela (podpisané vsSetky vykresy, ktoré sa tykaju revizie) v listinnej
podobe a v jednej elektronickej képii na DVD alebo USB médiu. Zmeny a odchylky
musia byt vo vykresoch zachytené dostatocne vyrazne s ohladom na pdvodnu
Cast dokumentécie.

zoznam zariadeni, ktoré su sucastou Diela vratane navodov na montaz, adrzbu
a obsluhu v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, zaruénych listov, képii certifikatov,
alebo inych obdobnych dokumentov, ktorymi je schvalené ich uvedenie do obehu
v SR a ich uzivanie v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

osvedcCenie o akosti a kompletnosti, vyhlasenie o zhode, atesty platné na dzemi
SR,

stavebny, alebo montazny dennik,
pasporty, revizne knihy, revizne spravy a obdobné dokumenty,

doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu (Dielo) (zakon &. 90/1998 Z.z.
a zakon ¢. 264/1999 Z.z.)

doklady o likvidacii odpadov,

protokoly o individualnom odskudSani jednotlivych zariadeni s vyhodnotenim
kvality podfa noriem, predpisov, projektu a Zmluvy,

doklady preukazujuce nadobudnutie licencie, alebo iného prava dusevného
vlastnictva v pripade, Ze v Diele je predmet takéhoto duSevného vlastnictva
vyjadreny,

doklady o zaSkoleni zamestnancov Objednavatela pre jednotlivé stroje, vyrobky
a zariadenia,

doklady o vykonanych meraniach a skusSkach poZadovanych z hfadiska ochrany
zivotného prostredia;

[) doklady o vykonani stavebnej skusky a individualneho vyskusania,

m)

n)

0)

P)

doklady o vykonanych uradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni,

spravy o vykonani odbornych prehliadok a dradnych skusok (revizne spravy) pre
vyhradené technické zariadenia,

atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia
na stavbe,

ostatné doklady potrebné k uvedeniu Diela do prevadzky v zmysle platnej
legislativy;
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q) protokol o funkénom vyskusani Diela.

Doklady uvedené v bodoch 4.55. b), d), e), n), predlozi Zhotovitel ku kontrole
pracovnikom Objedndvatela na ich poziadanie, vzdy v8ak najneskor pred vykonanim
stavebnych skusok jednotlivych €asti Diela ako doklady o spravnosti pouzitia materialov
na zabudovanie do Diela.

5  VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

5.1 Nadobudnutie vlastnickeho prava k Dielu

511

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k veciam, ktoré Zhotovitel obstaral za ucelom zhotovenia Diela prechadza na
Objednavatela okamihom ich zabudovania do Diela, pokial tato Zmluva nestanovi inak.

5.2 Nebezpecéenstvo Skody na Diele

5.2.1

Nebezpecenstvo Skody na Diele (alebo na akejkolvek &asti Diela, ktora prevzatim
Objednavatefom presla do dispozicie Objednavatela, nenachadza sa na Stavenisku
a Zhotovitel na nej v priebehu dalSieho zhotovovania Diela nevykonava ziadne prace)
prechadza na Objednavatela protokolarnym prevzatim Diela (alebo jeho ¢asti) v zmysle
tejto Zmluvy. Pri veciach, ktoré za U¢elom zhotovenia Diela obstaral Objednavatel
a nasledne odovzdal za ucelom ich spracovania, resp. zapracovania do Diela,
prechadza nebezpecfenstvo Skody na takychto veciach na Zhotovitela ich prevzatim od
Objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli na vyluc¢eni pouzitia ustanoveni § 540 ods. 2
pre ucely tejto Zmluvy.

6 PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrady za zhotovovanie Diela

6.1.1

Cena bude Objednavatelom uhradend v sulade s touto Zmluvou na zaklade faktury
Zhotovitela vystavenej nasledovne:

Zhotovitel' je opravneny fakturovat Objednavatelovi Cenu za uskutoénené plnenie
vykonané na Diele vratane zabudovanych strojov, zariadeni a materialu, na zaklade (i)
supisu vykonanych prac a dodavok a (ii) zistovacieho protokolu, odsuhlaseného oboma
Zmluvnymi stranami, ktoré musia tvorit' prilohu faktury Zhotovitela. Prilohou faktury
Zhotovitela musi byt okrem supisu vykonanych prac a dodavok a zistovacieho
protokolu aj preberaci protokol Diela, potvrdzujici prevzatie Diela bez vad
a nedorobkov. Predmetom dodania je vzmysle zakona o dani z pridanej hodnoty
Ciastkové dodanie Diela, ktoré sa uskuto¢riuje v dohodnutych lehotach v zmysle &lanku
3 odseku 3.2 Zmluvy. Dfiom vzniku darfovej povinnosti je najneskdr posledny den
obdobia, na ktoré sa platba vztahuje. Zhotovitel odoSle vystavenu faktaru poStou
formou doporu€eného listu alebo expresnou kuriérskou sluzbou na adresu
Objednavatefla uvedenej v zahlavi Zmluvy.

6.2 Nalezitosti faktury

6.2.1

Faktdra musi obsahovat’ vietky nalezitosti pozadované vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a touto Zmluvou, najma:

a) oznacenie, ze ide o fakturu;
b) obchodné meno, sidlo Zhotovitela a informaciou o zapise do OR;
c) obchodné meno, sidlo, Objednavatela a informaciou o zapise do OR;

d) 1CO, DIC, IC DPH a bankové spojenie Zmluvnych stran
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6.3

6.2.2

6.2.3

6.2.4

e) Cislo Zmluvy;

f)  poradové Cislo faktury;

g) identifikaciu predmetu plnenia;

h) rozsah a druh fakturovanych prac a/alebo tovarov a/alebo sluzieb;
i)  cenu fakturovanych prac a/alebo tovarov a/alebo sluzieb bez DPH;
j)  vySka DPH v EUR;

k) cenu fakturovanych prac a/alebo tovarov a/alebo sluzieb vratane DPH;
[)  sumu k Uhrade;

m) den dodania;

n) den vystavenia faktury;

0) lehotu splatnosti faktary;

p) podpis osoby opravnenej k podpisu faktury za Zhotovitela;

r) meno a telefonické spojenie zamestnanca Zhotovitela zodpovedného za
vybavovanie faktury;

q) prilohy pozadované touto Zmluvou.

Ak faktdra nebude obsahovat nalezitosti pozadované v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a touto Zmluvou alebo bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje
a/alebo kalkulacie fakturovanych ciastok, Objednavatel je opravneny vratit ju bez
zaplatenia spat Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty
splatnosti zastavuje a nova lehota splatnosti za€ina plynut odznova odo dha dorucenia
novej - opravenej faktury. V tomto pripade Zhotovitel nema pravo na urok z omeskania
s uhradou pefiazného zavazku Objednavatela.

Bankové spojenie Zhotovitefa uvedené na fakture musi byt zhodné s bankovym
spojenim dohodnutym v Zmluve. V opaénom pripade ma Objednavatel pravo vratit
faktaru Zhotovitefovi k odstraneniu nezrovnalosti, pokial Zhotovitel najneskdr spolu
s doru€enim faktury nepoziadal Objednavatela o zmenu bankového spojenia postupom
podla nasledujiceho bodu Zmluvy.

O zmenu bankového spojenia za u€elom presmerovania platby méze poZiadat Zmluvna
strana aj inym spb6sobom neZ dodatkom kZmluve, ato oficidlnou Ziadostou
o presmerovanie platby na u&et uvedeny v takejto Ziadosti, ktord doru&i druhej Zmluvnej
strane. Takato ziadost musi byt podpisana osobou opravnenou konat za Zmluvnu
stranu.

Sposob fakturacie

6.3.1

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi ku kontrole supisy vykonanych prac a dodavok,
realizovanych na Diele ato spolu s prisluSnymi zistovacimi protokolmi (vzor
zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac a dodavok tvoria ako Priloha €. 2A a
2B sucast tejto Zmluvy). Zhotovitel bude ku kontrole predkladat supisy vykonanych
prac a dodavok a zistovacie protokoly vratane vsetkych podkladov nevyhnutnych pre
ich kontrolu. Zhotovitel je opravneny zahrnat do supisu vykonanych prac a dodavok
a zistovacich protokolov prace, dodavky a materialy do vysky predpokladanej vykazom
vymer, ktory je sucastou Prilohy €. 3 Zmluvy. Prace a dodavky vykonané na Diele,
ktoré boli Objednavatelom odsuhlasené ako Naviac prace, Zhotovitel uvedie
v samostatnych supisoch vykonanych prac a dodavok a zistovacich protokoloch
v Eleneni podla jednotlivych PS a SO.
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6.4

6.5

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

Objednavatel vykona kontrolu spravnosti supisu vykonanych prac a dodavok
a zistovacieho protokolu do 2 pracovnych dni od jeho predloZenia Zhotovitelom.

V pripade, ak sUpis vykonanych prac a dodavok a/alebo zistovaci protokol nebude
Objednavateflom uznany v plnom rozsahu, Zhotovitel je povinny opravit supis
vykonanych prac a dodavok alalebo zistovaci protokol v sulade s vyjadrenim
Objednavatela a predlozit ich do dvoch pracovnych dni Objednavatelovi na opatovné
schvalenie.

Zhotovitel' je povinny dorucit Objednavatelovi faktdru vystavenu na zaklade supisu
vykonanych prac dodavok a zistovacieho protokolu najneskdr do 2 pracovnych dni od
ich odsuhlasenia Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vyuctovat vo fakture len
prace a dodavky v rozsahu uznanom Objednavatelom.

Zhotovitel vystavi na zaklade (i) supisov vykonanych prac a dodavok a (ii) zistovacich
protokolov, odsuhlasenych Objednavatefom jednu suhrnnu faktaru.

Faktdra musi obsahovat rozpis Ciastok fakturovanych za prace a/alebo dodavky a/alebo
materialy v €leneni podla jednotlivych PS a SO, so samostatnym vyznacenim
fakturovanych Naviac prac.

Podkladom pre uhradu Naviac prac Objednavatefom je, okrem iného, odsuhlasenie
zaznamu o vykonani Naviac prac vstavebnom denniku Objednavatelom
a odsuhlasenie prislusného zmenového listu Objednavatelom.

Naviac prace musia byt v supisoch vykonanych prac a dodavok, zistovacich
protokoloch a fakturach Zhotovitela vzdy uvadzané oddelene od ostanych poloziek
a zretelne oznacené ako Naviac prace.

Opravna faktura opravujuca zaklad dane bude Zhotovitelom vyhotovena do 15 dni od
konca kalendarneho mesiaca, v ktorom nastala skuto€nost rozhodna pre vykonanie
opravy. V takomto pripade sa do opravnej faktury uvedie odkaz na prisludné
ustanovenie § 25 ods. 1) zakona o DPH. Opravnu fakturu opravujicu chybu
v pévodnej fakture zaslanej na adresu Objednavatela bude Zhotovitel povinny vystavit
v lehote do 15 dni od zistenia skuto&nosti.

Splatnost’ faktury

6.4.1

Faktura je splatna do 60 dni odo dna jej doru€enia Objednavatelovi, pokial nebude na
fakture uvedeny neskorSi termin splatnosti. Za den splnenia pefiazného zavazku
Objednavatela sa povazuje den odpisania diznej sumy z uctu Objednavatela. Ak den
splatnosti faktury pripadne na defi pracovného pokoja, faktiura bude splatna v najblizsi
nasledujuci pracovny den.

Zadrzné

6.5.1

6.5.2

Objednavatel je opravneny zadrzat z Ceny Diela bez DPH, fakturovanej Zhotovitelom
podfa bodu 6.1.1 Zmluvy, Ciastku vo vyske 10% z fakturovanej sumy bez DPH -
zadrzné. Objednavatel bude opravneny uspokojit sa zo zadrzného pre pripad vzniku
narokov vocCi Zhotovitelovi tykajucich sa zodpovednosti Zhotovitela za vady Diela alebo
narokov na nahradu Skody. Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel suhlasi s tym, Ze
Objednavatel je opravneny zadrzné zadrzat z ktorejkolvek splatnej Casti Ceny bez
DPH, fakturovanej Zhotovitelom podfa bodu 6.1.1 Zmluvy.

50% z&drzného uplatneného vzmysle bodu 6.5.1 Zmluvy bude Zhotovitelovi
uhradenych do 15 dni po prevzati uplne dokon&eného Diela Objednavatelom bez vad
a nedorobkov, tzn. po podpise Preberacieho protokolu, ktorym Objednavatel prebera
uplne dokonéené Dielo bez vad a nedorobkov alebo po vyznaceni odstranenia vad a
nedorobkov zistenych v preberacom konani v Preberacom protokole.
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7.1

6.5.3

Zostavajucich 50% zadrzného uplatneného v zmysle bodu 6.5.1 Zmluvy bude
Zhotovitelovi uhradenych do 30 dni po uplynuti zaruénej doby Diela po podpisani
protokolu o uplynuti zaru¢nej doby Diela, v ktorom Zmluvné strany prehlasia, ze (i)
uplynula zaruéna doba na Dielo, (ii) medzi Objednavatelom a Zhotovitelom neprebieha
Ziadne reklamacéné konanie a (iii) vSetky vady Diela reklamované v zaru¢nej dobe boli
odstranené bez vad a nedorobkov.

SPOSOB ZHOTOVOVANIA DIELA

Vseobecné povinnosti Zhotovitela

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

Zhotovitel bude pri plneni tejto Zmluvy postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou
a bude plnit vSetky povinnosti stanovené Zmluvou za vyuzitia potrebnych odbornych
znalosti.

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo v sulade s podkladmi odovzdanymi
Objednavatefom a riadit sa pri zhotovovani Diela pokynmi Objednavatela a jeho
poverenych zamestnancov (napr. zamestnancov opravnenych vo veciach technickych,
ako stavebny dozor, ako koordinator bezpecnosti). Zhotovitel sa zavazuje postupovat
pri plneni tejto Zmluvy riadne a nacas, s odbornou starostlivostou a déslednostou,
podla svojich najlepsich schopnosti, na zaklade najlepSich profesionalnych $tandardov
a v sulade s obvyklymi zvyklostami v oblasti, ktorej sa predmet tejto Zmluvy tyka,
v sllade s podmienkami tejto Zmluvy a v sulade so zaujmami Objednavatela, ktoré
Poskytovatel pozna alebo by pri vynalozeni odbornej starostlivosti mal poznat.

Zhotovitel je pri plneni tejto Zmluvy povinny dodrziavat’
a) vSeobecne zavazné pravne predpisy;

b) prislusné technické predpisy a/alebo technické normy a/alebo iné relevantné
technické pravidla;

c) interné riadiace predpisy (napr. smernice, prikazy, metodické postupy) vydané
Objednavatelom, ktoré upravuju bezpeénost (vratane BOZP, OPP a OZP), kvalitu
alalebo c&innosti suvisiace s Dielom a s ktorymi bol Zhotovitel preukazatelne
Objednavatefom oboznameny.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii Diela je povinny zohladnit a zavazuje sa
pri realizacii Diela dodrzat mimo inych najma nasledovné pravne predpisy:

(i) vyhlaSku ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich zmien
a doplnkov;

(i) zakon &. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninach a o Statnej banskej sprave
v zneni neskorSich zmien a dopinkov.

Okrem povinnosti stanovenych touto Zmluvou je Zhotovitel povinny spinit podmienky,
prehlasenia a zavazky podfa sutaznych podmienok vyberového konania, na zaklade
ktorého bol vybrany ako Zhotovitel Diela, pokial neodporuju zavazkom Zhotovitela
z tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny po&as vykonavania prac na Diele zabezpedit dennu pritomnost
stavbyvediuceho na stavenisku pre koordinaciu prac vykonavanych vlastnymi
pracovnikmi ako aj pracovnikmi poddodavatelov. V pripadoch kedy nie je zo zavaznych
dévodov mozné zabezpecCit dennu pritomnost stavbyvediceho na stavenisku (napr.

choroba a pod.) je Zhotovitel povinny zaistit primerand nahradu a v€as informovat
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7.2

7.1.7

7.1.8

o tejto skuto€nosti Objednavatela zapisom do stavebného dennika. Vykonom ¢&innosti
stavbyveduceho nie je mozné poverit pracovnika subdodavatel'skej organizacie.

Prace so zvySenym nebezpeCenstvom, najma prace v uzatvorenych a velmi
stiesnenych priestoroch, vykopové prace, prace s otvorenym ohfiom alebo prace so
zvysenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru alebo vybuchu, prace vo vySkach a prace
SO Zeriavom spojené s presunom materialov ponad pracovny priestor je Zhotovitel
povinny vykonavat za nepretrzitého riadenia a dozoru stavbyveducim. V pripade
nepritomnosti stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpedit' riadenie tychto prac
poverenou osobou spdsobilou na riadenie takychto prac. Poverenie musi byt zapisané
v stavebnom denniku a uvedena osoba nemébze suCasne vykonavat iné prace.

Zhotovitel' je povinny od momentu podpisu Zmluvy zvolavat kontrolné dni stavby
v intervale kazdé dva tyzdne. U&astnikmi kontrolnych dni budd zastupcovia Zhotovitela,
Objednavatela, vybranych subdodavatelov aoséb, o ucast ktorych poziada
Objednavatel. Na kazdy kontrolny den pripravi Zhotovitel podrobni informaciu
o zaisteni materialov, dodavok a subdodavok, o stave prac a €innosti na stavenisku.
Okrem toho pripravi Zhotovitel vyhodnotenie plnenia harmonogramu a v pripade
nedodrziavania harmonogramu pripravi navrh opatreni na eliminovanie sklzu prac. Na
poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny vypracovat revidovany harmonogram
prac alebo harmonogram prac Ciastkovych &innosti. Z kazdého kontrolného dra pripravi
Zhotovitel navrh zapisu vo formate Word a najneskér nasledujuci pracovny der rozoSle
navrh zdpisu na odsuhlasenie u€astnikom kontrolného dna a dalSim osobam, na
ktorych sa zmluvné strany dohodnu na kontrolnych drioch. Zapis sa stane platny po
odsuhlaseni jeho navrhu Objednavatelom. Objednavatel umozni vykonavanie
kontrolnych dni v priestoroch Objednavatela. Kazdy ucastnik kontrolného dna je
povinny si pred kontrolnym dfiom aktualizovat informéacie o priebehu pripravy
a vystavby diela a spravne informovat o tychto skuto¢nostiach na kontrolnych droch.

Stavebny/montazny dennik

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia Staveniska o priebehu zhotovovania Diela
stavebny, alebo montazny dennik, ktory musi byt poas pracovnej doby uloZzeny na
mieste realizacie u zodpovedného pracovnika Zhotovitela (stavbyveduci). V Case
nepritomnosti zodpovedného pracovnika Zhotovitela na pracovisku a v ¢ase mimo
pracovnej doby musi byt dennik uloZeny u majstra strediska ZPS Senné.

Zmluvné strany povazuju stavebny/montazny dennik za zakladny dokument o priebehu
zhotovenia Diela, na ktory je mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena
projektového rieSenia, zmena materialu a pod.).

Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi predpismi
(zékon ¢&. 50/1976 Zb. stavebny zakon) a ustanoveniami tejto Zmluvy a musi byt na
Stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe, pokial sa Zmluvné strany

nedohodnu na inom ¢asovom rozsahu.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce
pre zhotovovanie Diela - najma udaje o Casovom postupe prac, druhu a mnozstve
pouzitého materialu, odchylky od projektu a ich odévodnenie, a v pripade, ak sa prace
uctuju hodinovou zuétovacou sadzbou taktiez Udaje o pocéte odpracovanych hodin
a druhu prace.

Zhotovitel zabezpeéi, aby sulastou stavebného dennika boli képie prislusnych
opravneni na vykon prac na Diele v zmysle prisludnych pravnych predpisov (najma
vyhlasky €. 508/2009 v suvislosti s vyhradenymi technickymi zariadeniami). Uvedené sa
vztahuje aj na opravnenia pripadnych subdodavatelov Zhotovitela.

13 nafta



7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného denniku
a k zapisom Zhotovitela pripajat svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa
Objednavatel k zapisu Zhotovitela v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom
termine neoznami Zhotovitelovi prekazky, ktoré mu zabrafuju vyjadrit sa k zapisu
Zhotovitela a nahradny termin v ktorom sa k zapisu Zhotovitela vyjadri, ma sa za to, ze
Objednavatel so zapisom Zhotovitela suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat zapisom do stavebného dennika Objednavatefa na
kontrolu vSetkych vykonanych prac a pouzitych materialov, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni tato
povinnost, je povinny znasat naklady suvisiace s vykonanim dodatocnej kontroly
Objednavatefom (najma naklady na odkrytie a opatovné zakrytie kontrolovanych prac
a materialov). Ak sa Objednavatel v stanovenom termine nedostavi a nevykona
kontrolu takychto prac a materialov a ani v stanovenom termine neoznami Zhotovitelovi
prekazky, ktoré mu zabrafuju zuc€astnit sa kontroly vykonanych prac a pouzitych
materialov a nahradny termin vykonania kontroly, je Zhotovitel povinny znasat naklady
sUvisiace s vykonanim dodato¢nej kontroly Objednavatelom iba v pripade, Ze takato
kontrola preukaze vady zakrytych alebo nepristupnych prac a materialov.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na vykonanie reviznych skusok zapisom do
stavebného dennika min. 5 pracovnych dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani Diela zapisané stavebnym dozorom Objednavatela
alebo inym kompetentnym pracovnikom Objednavatela v stavebnom denniku odstrani
Zhotovitel na svoje naklady v Objednavatelom uréenych terminoch.

7.2.10 Ak sa zisti, ze Zhotovitel nedodrziava technologické postupy, technické normy, pravne

predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci a
poziarnu bezpecnost alebo ochranu zivotného prostredia na Stavenisku, ma
Objednavatel pravo vydat zapisom do stavebného denniku prikaz na okam?Zité
zastavenie prisluSnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym Zhotovitel
nevykona opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dévodom pre zastavenie
prac alalebo dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania Diela oproti stanovenym
terminom, vyplyvajuce zo zastavenia prac nariadeného Objednavatelom podfa tohto
bodu Zmluvy sa povazuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim povinnosti vyplyvajucich
20 Zmluvy.

7.3 Cinnost’ na Stavenisku

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na Stavenisku a neznecistovanie okolia
Staveniska. Zhotovitel zabezpeéi vypratanie Staveniska najneskér do 5 dni od
ukoné&enia poslednych prac na Diele.

Zhotovitel' je povinny riadne zabezpecit, aby boli dokonené Casti Diela ako aj veci
zaobstarané za ucelom zhotovenia Diela chranené proti poSkodeniu, zni€eniu a kradezi
ato az do okamihu prevzatia uplne dokoneného Diela Objednavatefom. V pripade
vzniku Skody na majetku Objednavatela bude podla volby Objednavatela vzniknuta
S8koda bezodkladne odstranena Zhotovitefom, pripadne Objednavatelom alebo tretou
stranou na naklady Zhotovitela a zaobstaranim novych veci rovnakého druhu a kvality
a vykonanim vSetkych prac potrebnych k odstraneniu Skody. Tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel bude pri zhotovovani Diela pouZzivat len také doCasné NN rozvody pre
elektrické naradie a spotrebite, ktoré su vybavené prudovym chrani¢om v sulade

s prevadzkovym predpisom Objednavatela &. 10/2007, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
Zmluvy.
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7.4

7.5

Skusky a revizie

7.41

V pripade, ak platné pravne predpisy vyzaduju pri vyhradenych technickych
zariadeniach (dalej iba ,VTZ®), ktoré su dodavané Zhotovitelom ako sucast Diela, pri
ich uvedeni do prevadzky uradnu skusku, tuto zabezpecéi ako sucast Diela a naklady na
nu znasa v plnom rozsahu vylu€ne Zhotovitel. V pripade, ak platné pravne predpisy
vyzaduiju pri VTZ, ktoré su dodavané Zhotovitefom ako sucast Diela, pri ich uvedeni do
prevadzky odborna prehliadku alebo odbornu skasku, budu tieto vykonavané
pracovnikom OPO v sulade s prisluSnou legislativou. Néklady na ich vykony v tomto
pripade znaSa Zhotovitel. Zhotovitel taktiez organizatne zabezpecCuje odborné
prehliadky, odborné skusky a revizie a je povinny oznamit’ Objednavateflovi poziadavku
na zabezpecenie reviznych technikov minimalne 5 pracovnych dni vopred. Zhotovitel je
povinny k vykonaniu odbornych prehliadok, odbornych skusok a revizii predlozit
dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a poziadaviek revizneho technika. Su¢astou
predkladanej dokumentacie bude vzdy realizaény projekt so zakreslenymi zmenami
a odchylkami — skuto¢né vyhotovenie potvrdeny Zhotovitelom a oznaeny ako
.Skuto€né vyhotovenie®.

Subdodavky

7.5.1

Zhotovitel je opravneny pouzit pri zhotovovani Diela subdodavatelov iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela, pricom Objednavatel pisomne
odsuhlasuje nielen subdodavatelov Zhotovitela, ale aj subdodavatelov jeho
subdodavatelov, t.j. cely pripadny subdodavatelsky retazec. Zhotovitel zodpoveda za
konanie svojich subdodavatelov tak, ako keby konal sam.

OCHRANA ZDRAVIA, BEZPECNOST A ZIVOTNE PROSTREDIE

Zakladné povinnosti

8.1.1

8.1.2

8.1.3

Zhotovitel' je pri zhotovovani Diela plne zodpovedny za dodrziavanie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi a ochrany zivotného prostredia (dalej
len ,.BOZP, OPP a OZP“) a za zabezpe&enie prostriedkov na ich zaistenie, pokial tato
Zmluva, vSeobecne zavazny pravny predpis, interny riadiaci predpis Objednavatela
vyslovne nestanovi nie€o iné.

Za ucCelom zabezpe&enia povinnosti v zmysle § 6 ods. 4 zakona &. 124/2006 Z.z.
0oBOZP a § 10 Vyhl. SBU & 29/1989 Zb., Objednavatel oboznami povereného
zastupcu Zhotovitela s potrebnymi informéciami a pokynmi na zaistenie BOZP, OPP
a OZP platnymi pre pracoviska a priestory Objednévatela (vratane internych riadiacich
predpisov Objednavatela), na ktorych sa budu zdrziavat zamestnanci Zhotovitefa v
priebehu zhotovovania Diela. Povereny zastupca Zhotovitela svojim podpisom potvrdi,
Ze bol s pravidlami BOZP, OPP a OZP oboznameny a Ze im porozumel.

Na zaklade zhodnotenia informacii a pokynov poskytnutych Objednavatefom podfla
predchadzajuceho bodu Zmluvy je Zhotovitel zodpovedny najma za:

a) Spolupracu pri vypracovani ,Planu prevencie® zodpovednym zamestnancom
Objednavatela, ktory je povinny vypracovat plan prevencie v zmysle interného
riadiaceho aktu Objednavatela MP ¢. 17/2010 minimalne 7 dni pred zahajenim
prac.

b) Preukazatelné oboznamenie svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov a iné osoby, ktoré s vedomim Zhotovitela vstupuju na Stavenisko
s bezpecnostnymi predpismi platnymi pre Stavenisko, planom prevencie alebo
s inymi relevantnymi internymi predpismi platnymi pre pracoviska a priestory
Objednavatela, s ktorymi bol Zhotovitel preukazatelne oboznameny.
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8.2

8.3

8.4

c) Urcovanie bezpecnych pracovnych postupov pri zhotovovani Diela a vykonavanie
prac osobami zdravotne a odborne spésobilymi na danu €innost'.

d) Zabezpecenie potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (dalej
len ,O0PP*“) podla druhu vykonavanej €innosti, minimalne vSak zédkladnych OOPP
(ochranna prilba, ochranna pracovna obuv kategérie S3, pracovny odev) pre vstup
na Stavenisko a na pracoviska a do priestorov Objednavatela.

Dodrziavanie pravidiel bezpeénosti pri zhotovovani Diela, vratane pouzivania
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov  svojimi  zamestnancami
a zamestnancami svojich subdodavatelov na Stavenisku a na pracoviskach a v
priestoroch Objednavatela.

Nakladanie s odpadmi

8.2.1

8.2.2

Zhotovitel' je povinny priebezne odstrafiovat na svoje naklady odpady a nedistoty,
vzniknuté vykonavanim prac na Diele.

Zhotovitel je pri likvidacii odpadov zo zhotovovania Diela povinny dodrziavat’ a u svojich
subdodavatelov kontrolovat’ dodrziavanie platnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi a ochranu zivotného prostredia.

Bezpeénost’ strojov, zariadeni a materialov

8.3.1

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri plneni tejto Zmluvy nepouzije a nedovoli pouzitie
Ziadnych strojov, zariadeni a materialov, o ktorych je v Case zhotovovania Diela zname,
Ze nesplfiaju poziadavky stanovené pre bezpeé&nost prevadzky Objednavatela a/alebo
maju Skodlivé uginky na fudské zdravie a/alebo zZivotné prostredie.

Fyzicka bezpe€nost’

8.4.1

8.4.2

Zhotovitel je povinny chranit Dielo ako aj predmety, materialy a vyrobky zaobstarané k
zhotoveniu Diela pred poSkodenim, zni€enim a kradezZzami a to aZz do prevzatia Uplne
dokon&eného Diela Objednavatefom.

Zhotovitel' je povinny predloZit Objednavatelovi menny zoznam vSetkych o0séb,
obsahujuci €isla preukazov totoZnosti, ktoré budu vykonavat prace na stavenisku,
v objektoch alebo na zariadeniach Objednavatela a zaroveh vyhlasuje, Ze tieto udaje
poskytuje so suhlasom dotknutych osdb. Takyto zoznam predloZi Zhotovitel veducemu
oddelenia prisluSnej prevadzky Objednavatefa prvy krat minimalne 10 dni pred
zahajenim predmetnych prac a potom kazdy nasledujuci Stvrtok vo verzii aktualizovanej
pre nadchadzajuci tyzden. Predlozeny zoznam musi obsahovat i obchodné meno/mena
spolo€nosti/zamestnavatela ak je vzozname uvedeny pracovnik/pracovnici
subdodavatela.

SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

Sucinnost’ poskytovana Objednavatefom

9.1.1

9.1.2

9.1.3

Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitelovi Stavenisko najneskér do 01.08.2016,
pripadne minimalne 1 def pred zahajenim stavby

Objednavatel umozni Zhotovitelfovi vykonavanie prac na realizacii Diela v priestoroch
staveniska denne v ¢ase od 7:00 hod do 18:00 hod

Objednavatel na zaklade poziadavky Zhotovitela vystavi pracovné povolenie na
vykonavanie prac so zvySenym nebezpeenstvom
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9.2

10

10.1

10.2

9.14

9.15

9.1.6

Objednavatel v priebehu zhotovovania Diela mbéze podla nebezpelenstva planovane;j
Cinnosti zabezpeit poziarny dozor vlastnymi zamestnancami alebo urcit iné
preventivne a ochranné opatrenia.

Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitelovi k montazi pripadné materialové
dodavky v zmysle bodu 1.3.2 v terminoch podfa vzajomnej pisomnej dohody.

Objednavatel zabezpeci oboznamenie Zhotovitela a vSetkych oséb, ktoré bude nutné
vyuzit k zhotoveniu Diela a ktoré budu vstupovat na pracoviskd a do priestorov
Objednavatela o nebezpecenstvach vyplyvajlcich z povahy prislusného pracoviska a o
platnych preventivnych a ochrannych opatreniach z oblasti BOZP, OPP, OZP a ochrany
majetku (tzv. vstupné Skolenie).

Sucéinnost’ poskytovana Zhotovitelom

9.21

9.2.2

Zhotovitel bude pri plneni Diela plne spolupracovat so zamestnancami Objednavatela
oznaCenymi menom a/alebo funkciou, ktori su v suvislosti so zhotovovanim Diela
opravneni jednat’ za Objednavatela v uréenych oblastiach.

Zhotovitel je povinny zucastfiovat sa pravidelnych stretnuti s veducim prislusSnej
prevadzky Objednavatela, stavebnym dozorom a koordinatorom bezpecnosti
Objednavatela. K ucasti na stretnuti vyzve Zhotovitela stavebny dozor Objednavatela

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zaruka za akost’ Diela

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude zhotovené podfa tejto Zmluvy, bude mat
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam
stanovenym touto Zmluvou a platnymi vSeobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel
zaruCuje, Ze Dielo bude mat po celt zaruénu dobu vlastnosti Specifikované touto
Zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked prechadza
nebezpelenstvo 3kody na Diele na Objednavatela v zmysle tejto Zmluvy, ato aj
v pripade, ked sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) aZz po tomto okamihu.
Zhotovitel' zodpoveda takisto za akukolvek vadu, ktord vznikne na Diele aj po okamihu
uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v dOsledku porusenia
povinnosti Zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré
vzniknt poSkodenim Diela Objednavatelom (alebo jeho zamestnancom alebo tretou
stranou) v désledku konania Objednavatela (alebo jeho zamestnanca alebo tretej
strany) v zmysle navodu na pouzitie Diela alebo dokumentacie a inych dokladov
dodanych Zhotovitefom k zhotovenému Dielu.

Zhotovitel sa zodpovednosti za vadu Diela zbavi, len pokial preukaze, Ze ju nespdsobil.

V pripade, ze na zachovanie zaruky Casti Diela alebo na veci, ktoré zakupil Zhotovitel
od tretej strany za ucelom ich zapracovania do Diela, je potrebné dodrZiavat’ osobitné
zaru¢né podmienky, je Zhotovitel povinny o tejto skutoénosti Objednavatela najneskér
pri odovzdani Diela informovat a zaroveh je povinny odovzdat Objednavatelovi
prislusnu dokumentaciu, z ktorej tieto osobitné zaruéné podmienky vyplyvaju.

Zaruéna doba

10.2.1

Zaru€na doba za akost prac vykonanych na Diele a akost materialov, strojov zariadeni,
ktoré tvoria sucdast Diela je 60 mesiacov od protokolarneho prevzatia uplne
dokon&eného Diela Objednavatelom, pokial tato Zmluva nestanovuje inak. Zaruénd
doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze uzivat Dielo pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.
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10.3

10.2.2

Akékolvek vymenené zariadenia, suciastky, diely a materialy, alebo akékolvek opravy
aprace vykonané pri zaruCnej oprave, budu podliehat rovnakym zaruénym
podmienkam a rovnakej zaru¢nej dobe ako pbvodné plnenia na ktorych boli
odstranované vady. Nova zaruc¢na doba na takéto vymenené diely, materialy a/alebo
opravy a prace vykonané pri zaru€nej oprave, zacne plynut odo dha prevzatia zaru€nej
opravy Objednavatelom.

Uplatnenie prav Objednavatela zo Zaruky

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7

10.3.8

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni u Zhotovitela
bezodkladne po jej zisteni.

Zhotovitel' je povinny Zagat s odstrafiovanim vad Diela do 48 hodin od nahldsenia
reklamacie Objednavatela alebo v termine pisomne dohodnutom s Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny Zacat' s odstrarfiovanim vad Diela braniacich riadnemu uZivaniu
Diela alebo jeho ¢asti najneskér do 24 hodin od nahlasenia reklamacie Objednavatefom
alebo v termine pisomne dohodnutom s Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ vady Diela v termine dohodnutom s Objednavatefom.
Pokial Zhotovitel a Objednavatel nedosiahnu dohodu o termine odstranenia vady Diela,
ma Objednavatel pravo jednostranne stanovit Zhotovitefovi zavazny termin pre
odstranenie vady Diela. Objednavatel pritom bude prihliadat k povahe vady
a k dostupnosti materialov a zariadeni potrebnych pre odstranenie vady.

Zhotovitel' je povinny odstranit aj vady, u ktorych popiera zodpovednost, avSak
odstranenie ktorych neznesie odklad. Ak sa preukaze, ze Zhotovitel za vadu, ktoru
odstranil na vlastné naklady nezodpoveda, opravnené naklady Zhotovitela budu
v takomto pripade uhradené Objednavatelom na zaklade vzajomnej dohody Zmluvnych
stran. VySka nakladov Zhotovitela bude takomto pripade uréena na zaklade obvyklych
cien v ase odstranenia vady.

V pripade, Ze sa preukaze, ze vady Diela za ktoré zodpoveda Zhotovitel su pri€inou
Vad vzniknutych na inych Castiach Diela, ma Objednavatel pravo pozadovat od
Zhotovitela uhradenie nakladov spojenych s odstranenim takychto suvisiacich vad.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady Diela v stanovenom termine, je Objednavatel
opravneny (i) nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela a/alebo
(i) pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo (iii) pozadovat od
Zhotovitela uhradenie Skody, ktora mu vznikla v désledku vady Diela a/alebo (iv)
odstupit od Zmluvy v Casti tykajucej sa vadného plnenia.

Ak sa ukaze, Ze (a) vada Diela alebo jeho €asti je neodstranitefna, (b) s odstranenim
vady Diela by boli spojené neprimerané naklady, (c) na odstranenie vady by sa
vyZzadovala neprimerane velka sucinnost Objednavatela alebo (d) by odstranenie vady
by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného &asu, Objednavatel je opravneny (i)
poZzadovat od Zhotovitefa vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom
Objednavatelom alebo zabezpelit nahradné pinenie tretou osobou na naklady
Zhotovitela a/alebo (ii) pozadovat od Zhotovitela zlavu z Ceny, ktora vyjadruje znizenie
hodnoty a pouzitelnosti Diela pre Objednavatela a/alebo (iii) pozadovat od Zhotovitela
uhradenie Skody, ktora mu vznikla v désledku takejto vady Diela a/alebo (iv) odstupit’ od
Zmluvy v Casti tykajucej sa vadného plnenia.

10.4 Nahrada nakladov pri odstranovani zavad

104.1

Akékolvek a vSetky naklady, vratane (avSak nie vyluéne) nakladov vzniknutych z, alebo
v suvislosti s identifikaciou vad, odstranenim vad, vratane (avSak nie vyluéne)
odstranenia vadného dielu, indtalaciou ndhradného dielu a vSetkymi dodato&nymi
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dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy a dodato¢né skusky Diela, ktoré mozu
byt v suvislosti s odstrafiovanim vad alebo po ich odstraneni nevyhnutné, znasa
Zhotovitel. Zhotovitel je dalej povinny nahradit Objednavatelovi akékolvek vydavky,
ktoré Objednavatelovi vznikni v sulvislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri
odstranovani vad.

10.5 Zrava z Ceny v pripade vyskytu vady

10.6

10.7

1051

10.5.2
10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.5.6

Zmena

10.6.1

V pripade, ak podla tejto Zmluvy Objednavatel pozaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany
sa dohodli, Zze pri uréeni vysky zfavy bude Objednavatel vychadzat najma z posudenia
nasledovnych skuto€nosti: (a) naklady a ¢as, ktoré bude Objednavatel musiet’ vynalozit
na ¢innosti, ktoré su nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle tejto
Zmluvy, (b) hodnota Diela, (c) vyznam Diela pre hospodarsku alebo podnikatel'sku
¢innost Objednavatela a (d) vySka 8kod, ktoré mozu byt vadnostou Diela
Objednavatelovi spésobené. Uplathovanim zlavy z Ceny podla tohto odseku nie su
dotknuté iné naroky Objednavatela z vad Diela uvedené v tejto Zmluve alebo narok na
nahradu Skody.

Objednavatel mbze o uplatnenu zfavu z Ceny znizit Cenu alebo ¢ast Ceny.

Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit ¢ast Ceny, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zfavu z Ceny podla tohto odseku Zmluvy ak by vady neboli
odstranené.

V pripade ak Objednavatel uz Cenu alebo jej ¢ast zaplatil, Objednavatel ma pravo na:
(a) vratenie tejto Ceny alebo €asti Ceny do vysky uplatnenej zfavy z Ceny spolu s
urokmi vo vyske 15% rocne alebo (b) zapocitanie naroku na zlavu z Ceny podla (spolu
s urokmi vo vyske 15% roCne) proti akejkolvek pohladavke Zhotovitela voci
Objednavatelovi. V tomto pripade je Zhotovitel povinny do 5 dni od obdrzania pisomnej
vyzvy Objednavatela (kde Objednavatel Specifikuje vySku zfavy z Ceny spolu s
uvedenymi urokmi) na takto Specifikovand zfavu vystavit dobropis v prospech
Objednavatefa.

V pripade, ak Objednavatel Cenu alebo jej Cast eSte nezaplatil, je opravneny vratit
faktaru Zhotovitefa spat Zhotovitefovi a oznamit mu vysSku zfavy z Ceny. V takom
pripade je Zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vystavit' nova fakturu v prospech
Objednavaterla, ktora zohladni takto uplatnenu zfavu z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel odmietne vystavit dobropis alebo novu fakturu v zmysle
predchadzajucich bodov Zmluvy do 10 dni od obdrZania oznamenia Objednavatefla,
Objednéavatel je opravneny pozZadovat od Zhotovitefa zmluvnud pokutu vo vySke 10%
Ceny. Tato pokuta je splatna do desiatich dni od obdrzania ziadosti Objednavatela.

naroku uplatneného Objednavatelom

Objednavatefl je opravneny menit’ narok uplatneny v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy aj
bez suhlasu Zhotovitela v pripade, Ze: (a) predchadzajuci postup Zhotovitefa vzbudzuje
v Objednavatelovi oddévodnené pochybnosti o schopnosti Zhotovitela vady vcas
odstranit, alebo (b) Zhotovitel po primeranom cCase eSte nevykonal podstatnu &ast
ukonov smerujucich k uspokojeniu naroku Objednavatefla.

Oddelitenost’ narokov Objednavatela

10.7.1

Pre odstranenie pochybnosti, naroky Objednavatela z vad Diela sa nedotykaju jeho
narokov na nahradu Skody alebo na zmluvnu pokutu alebo akychkolvek inych narokov
Objednavatefla, ktoré nie su vyslovne uvedené v tejto Zmluve.
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111

11.2

11.3

ZAISTENIE ZAVAZKOV
Zmluvné pokuty

11.1.1 V pripade porusenia zavazkov Zhotovitela ztejto Zmluvy ma Objednavatel pravo
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnych pokut uvedenych v tomto c¢lanku
Zmluvy.

11.1.2 V pripade poruSenia zavazku Zhotovitela zhotovit Dielo (alebo jeho ¢ast) v terminoch
stanovenych touto Zmluvou a/alebo ¢asovym harmonogramom realizacie Diela ma
Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- EUR za kazdy zapocCaty def omes$kania.

11.1.3 V pripade poruSenia zavazku Zhotovitefa odstranit nedostatky v zhotovovani Diela
zapisané stavebnym dozorom Objednavatela alebo inym kompetentnym pracovnikom
Objednavatela v stavebnom denniku, vady a nedorobky zistené v preberacom konani
alebo zaru¢né vady Diela v stanovenych vterminoch, ma Objednavatel pravo
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdu
vadu a nedorobok a kazdy zapoCaty deri omeskania s ich odstranenim.

11.1.4 V pripade porusSenia zavazku Zhotovitela vypratat Stavenisko po dokonéeni prac na
Diele ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy zapocaty defi omeskania.

11.1.5 V pripade poruSenia zavazku Zhotovitela zabezpe it pouzivanie osobnych ochrannych
prostriedkov osobami pohybujucimi sa na Stavenisku ma Objednavatel pravo
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20,- EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie zapisané do knihy bezpelnosti prace Zhotovitefa alebo
stavebného denniku.

11.1.6 V pripade poruSenia zavazku Zhotovitela dodrziavat povinnosti pri zabezpecovani
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (iného nez zabezpe it pouzivanie osobnych
ochrannych prostriedkov), ochrany pred poziarmi alebo ochrany Zivotného prostredia,
ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 300,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie zapisané do knihy bezpecnosti prace
Zhotovitela alebo stavebného denniku.

11.1.7 Okrem poruseni zavazkov Zhotovitela vyslovne uvedenych v tomto &lanku Zmluvy, méa
Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia inych zavazkov Zhotovitela, ku ktorym
sa zaviazal touto Zmluvou.

11.1.8 V pripade, Ze Objednavatel odstupi od tejto Zmluvy z dévodu poruSenia zavazkov
Zhotovitela, ma Objednavatel pravo poZadovat od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% Ceny.

Uroky z omeskania

11.2.1 V pripade, ak je Zhotovitel v omeskani so =zaplatenim zmluvnej pokuty, ma
Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie urokov z omeskania vo vyske
15% ro€ne z celkovej nesplatenej Casti zmluvnej pokuty.

11.2.2 V pripade, ak je Objednavatel v omeskani s uhradou faktury, ma Zhotovitel pravo
pozadovat od Objednavatela zaplatenie Urokov z omeskania vo vySke 0,03% z diznej
Ciastky za kazdy zapocaty defi omeSkania.

Splatnost’ zmluvnych pokiit a trokov z omeskania
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12

121

12.2

12.3

13

131

11.3.1 Zmluvné pokuty a uroky z omeskania stanovené touto Zmluvou su splatné v 3. den
nasledujuci po doru€eni pisomnej poziadavky opravnenej Zmluvnej strany na zaplatenie
zmluvnej pokuty alebo uroku z omeskania.

11.3.2 Bez ohladu na vy3Sie uvedené su vS8ak pohladavky vzdy splatné spolu
s prisluSenstvom pohladavky.

VSeobecné ustanovenia o zaisteni zavazkov

11.4.1 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla
Zmluvnej strane v dosledku porusenia povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

11.4.2 Odstupenim od Zmluvy alebo postipenim pohladavok z tejto Zmluvy nezanika narok na
zaplatenie zmluvnych pokut a urokov z omeskania.

11.4.3 Objednavatel ma pravo pri uplatiovani zmluvnych pokut, urokov z omeskania a inych
peniaznych narokov voc&i Zhotovitefovi zapoditat takéto pohladavky jednostrannym
pravnhym ukonom s akoukolvek (i nesplatnou) pohladavkou Zhotovitela voCi
Objednavatelovi.

NAHRADA SKODY
VSeobecné ustanovenia

12.1.1 Zmluvna strana, ktora poruSila niektora z povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy, je
povinna nahradit $kodu, ktora v dosledku toho vznikla druhej Zmluvnej strane.

Zodpovednost’ Objednavatela

12.2.1 Objednavatel nesie zodpovednost za Skody spdsobené Zhotovitelovi porusenim
Zmluvy najviac do vySky 15% Ceny. Objednavatel nezodpoveda za usly zisk, usly
zarobok a ostatné nepriame Skody, ktoré boli spdsobené Zhotovitelovi v pripade
porudenia Zmluvy.

Zodpovednost’ Zhotovitela

12.3.1 Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit Objednavatela pred akymikolvek a vSetkymi
povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, Zalobami, danami (inymi nez
danami z prijmu), zavazkami, spormi, vydavkami a nakladmi (vratane primeranych
odmien za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vySetrovanie), ktoré
Objednavatel utrpi a ktoré akymkolvek spésobom suvisia alebo vznikaju na zéklade
priameho ¢€i nepriameho porudenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku
Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatefom
a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

12.3.2 Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov vzmysle § 551 Obch. zdk. danych mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela, ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne a véas,
v opaénom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti
vzniknu.

POISTENIE

Poistenie Zhotovitela

13.1.1 Zhotovitel sa zavazuje pred zahajenim realizacie Diela uzavriet Specialnu poistnu
zmluvu na stavebno-montazne poistenie Diela, priCom tato poistna zmluva musi byt
uzavretd vyhradne a S3pecidlne za uCelom poistenia realizacie Diela ,,Zapojenie
plynovej sondy Senné 46“ a bude Zhotovitelom udrZiavana v platnosti po celé
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14

14.1

14.2

15

15.1

15.2

obdobie zhotovovania Diela, pri€om budu poistené i odovzdané Casti Diela az po uplné
dokoncenie/odovzdanie vratane poistenia testovania. Poistna zmluva bude v rozsahu
krytia na vSetky rizika (najma krytie $kod na Diele spésobené poskodenim, zni¢enim,
stratou, odcudzenim Diela alebo jeho Casti, vratane testovania a uslého zisku) pricom
vySka poistnej sumy nesmie byt nizsia ako 200.000,- EUR.

13.1.2 Montazne poistenie musi tiez zahffiat' poistenie zodpovednosti Zhotovitela za Skody
spbsobené na majetku Objednavatela a tretich osOb, vratane jeho dodavatelov
a subdodavatelov a poistenie zodpovednosti za Skody spésobené pri odstrafiovani vad
Diela po¢as zarucnej doby.

13.1.3 Potvrdenie o poisteni Zhotovitela vydané prislusnou poistoviiou bude su&astou
protokolu pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

POSTUPENIE PRAV A POVINNOSTI
Postupenie prav Objednavatelom

14.1.1 Objednavatel je opravneny postupit akékolvek prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto
Zmluvy na tretiu osobu aj bez suhlasu Zhotovitela.

Postupenie prav Zhotovitelom

14.2.1 Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Odstupenie
15.1.1 Okrem inych pripadov vyslovne stanovenych touto Zmluvou

a) Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy a to aj iba ohladne €asti plnenia, ak
Zhotovitel porusi podstatnym spdsobom akukolvek povinnost vyplyvajucu z tejto
Zmluvy alebo ak bude Zhotovitel zapisany na zoznam vedeny FR SR a

b) Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy ak Objednavatel bude napriek pisomnému
upozorneniu Zhotovitela v omeSkani s Uhradou faktury o viac ako 90 dni.

15.1.2 Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy aj ohladne plnenia, ktoré uz bolo prijaté,
alebo pri ktorom eSte nenastalo omeskanie, ak toto plnenie nema (vzhfadom na svoju
povahu) pre Objednavatela hospodarsky vyznam bez zvySku plnenia.

15.1.3 Odstupenie od Zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane. Odstupenie od Zmluvy nadobuda pravne U€inky dfiom doru¢enia oznamenia
0 odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Doésledky odstupenia

15.2.1 Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim
tejto Zmluvy, narokov na zaplatenie zmluvnych pokut a urokov z ome3kania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti
Diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa
rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfla prejavenej
véle Zmluvnych stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni tejto
Zmluvy.

15.2.2 Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka narokov, ktoré uz vznikli ani prac a/alebo
dodavok, ktoré uz boli vykonané alebo poskytnuté do okamihu odstupenia od Zmluvy.
Vydavky alebo naklady, ktoré Zhotovitel pri plneni tejto Zmluvy ucelne vynalozil do
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16.1

16.2

15.2.3

okamihu odstupenia od Zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit Zhotovitelovi, avSak
pokial od Zmluvy neodstupil bez udania dévodu, tak len v tom pripade, ak boli prace
al/alebo dodavky na ktoré sa vydavky alebo naklady Zhotovitela viazu do okamihu
odstupenia od Zmluvy prebraté Objednavatelom. Zhotovitel musi svoj narok na Uhradu
tychto vydavkov alebo nakladov, vratanie ich vy3ky, preukdzat do 1 mesiaca od dha
zaniku tejto Zmluvy, v opacnom pripade tento narok zanika.

Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
pokial Objednavatel nezvoli postup podla bodu 15.1.2 Zmluvy.

VYSSIA MOC

Vyssia moc

16.1.1

Zhotovitel a Objednavatel nie su povinni plnit povinnosti podfa tejto Zmluvy pocas doby
trvania okolnosti, ktoré su nezavislé od vble Zmluvnych stran a ktoré vylucuju ich
zodpovednost’ v zmysle prisluSnych pravnych predpisov. V pripade, ze takéto okolnosti
nastanu, Zhotovitel je opravneny predizit termin dokonéenia Diela a Objednavatel je
opravneny predizit termin splatnosti Ceny o dobu trvania takychto okolnosti. Zmluvna
strana, ktora bola takymito okolnostami postihnuta v8ak o tejto skuto€nosti je povinna
bezodkladne pisomne informovat druhG Zmluvni stranu, inak straca narok na
uplatnenie svojich prav podla tohto odseku.

Okolnosti vylucujice zodpovednost’

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle
od véble povinnej Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by povinna Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej, 2e by v €ase vzniku zavazku tuto prekézku
predvidala. Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zmluvnych stran sa povazuju najma,
avSak nie vyluéne, prirodné katastrofy, vojny, Strajky, rozhodnutia spravnych organov.

Zodpovednost nevylu€uje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked povinna Zmluvna
strana bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Zodpovednost taktiez nevyluCuje prekazka, o ktorej bolo v ¢ase uzatvarania Zmluvy
s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladatelné, ze nastane a ktori mal z tohto
dbévodu Zhotovitel, pri dodrzani zasad riadnej odbornej starostlivosti zahrnut do
¢asového harmonogramu realizacie Diela, resp. zohladnit pravdepodobnost nastania
tejto prekazky v terminoch stanovenych ¢asovym harmonogramom realizacie Diela.

Zmluvna strana nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajucich
zo Zmluvy, ak preukaze, ze:

a) nesplnenie nastalo  nasledkom mimoriadnych nepredvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti, a

b) prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v €ase uzatvarania Zmluvy predvidat, a
c) prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat.

Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, Ze porusi svoju povinnost zo Zmluvy, je povinna oznamit druhej
Zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti,
a o jej désledkoch. Sprava sa musi podat bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa
povinna Zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri nélezZitej starostlivosti mohla
dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavazuje povinnd Zmluvna stranu
nahradit Skodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist.
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17.2

17.3

16.2.6

16.2.7

16.2.8

16.2.9

Uginky okolnosti vyluéujucich zodpovednost si obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené.

Okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost oslobodzuji povinni Zmluvnu stranu od povinnosti
uhradit $kodu, zmluvnu pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.

O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost sa predlzuje ¢as plnenia tak, aby
bol pre opravnenu Zmluvnu stranu prijatelny. PocCas tejto doby sa odopiera opravnenej
Zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od Zmluvy.

Ak okolnosti vylu€ujuce zodpovednost trvaju dihSie ako 1 mesiac na strane Zhotovitela
alebo 6 mesiacov na strane Objednavatela je druha Zmluvna strana opravnena od
Zmluvy odstupit.

OSTATNE USTANOVENIA

Doverné informacie

1711

17.1.2

17.1.3

Informacie obsiahnuté v tejto Zmluve a informacie, ktoré si Zmluvné strany vymenili v
suvislosti so Zmluvou su prisne déverné a Zhotovitel ich nesmie prezradit alebo inak
poskytnut’ tretej osobe a ani ich pouzit v rozpore s ich u¢elom pre svoje potreby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tejto
povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke
5.000 EUR za kazdé jedno porusenie tejto povinnosti, a to aj opakovane. Zaplatenie
zmluvnej pokuty Ziadnym spésobom neobmedzuje pravo Objednavatela na nahradu
Skody podla prislusnych predpisov. Zmluvné strany su opravnené spristupnit déverné
informacie tykajuce sa tejto Zmluvy svojim zamestnancom a poradcom, pre ktorych je
nutné vzhladom na ich &innost' v suvislosti so Zmluvou ich poznat. V pripade takéhoto
poskytnutia uvedenych informé&cii su zmluvné strany povinné zabezpedit
zaobchadzanie a miCanlivost tretej osoby v rovnakom rozsahu ako je viazana zmluvna
strana.

Zavazok mli¢anlivosti ustanoveny v tomto Clanku Zmluvy zostava platny a G&inny aj po
ukonéeni platnosti a u€innosti tejto Zmluvy.

Ustanoveniami tohto Clanku Zmluvy nie je dotknuté pravo na ochranu obchodného
tajomstva Objednavatela v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Vratenie dokumentov a materialu

17.21

Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi akékolvek dokumenty alebo material, ktory
mu Objednavatel poskytol v suvislosti s touto Zmluvou ihned potom ako: (a) Zhotovitel
zhotovil Dielo v zmysle tejto Zmluvy, (b) dbjde k odstupeniu od tejto Zmluvy alebo
k inému ukonéeniu platnosti alebo ucinnosti tejto Zmluvy, alebo (c) o to poziada
Objednavatel.

Oznamenia

1731

VSetky oznamenia podla tejto Zmluvy sa podavaju doporucene, expresnou kuriérskou
sluzbou alebo e-mailom a povaZuju sa za riadne doru€ené ich doru€enim prisludne;j
Zmluvne strane alebo odmietnutim ich prevzatia adresatom; v pripade oznamenia e-
mailom po potvrdeni Uspedného prenosu prijemcovi, a to na adresy, ktoré Zmluvné
strany uviedli v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade, Ze adresat neprevezme doporucenu
zéasielku do 3 dni od jej uloZenia, bude zasielka povazovana za doru€enu aj ked sa
adresat o jej obsahu nedozvedel.

17.4 Urovnavanie sporov
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18

18.1

18.2

18.3

18.4

17.4.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo
v suvislosti s fiou budu prednostne rieSené vzajomnou dohodou Zmluvnych stran.

17.4.2 V pripade, ze spor medzi Zmluvnymi stranami nebude mozné urovnat dohodou, budu
spory s kone¢nou platnostou rozhodnuté prisluSnym sudom v Slovenskej republike.

17.4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory, ktoré z tejto Zmluvy v buducnosti vzniknu je
opravneny rozhodovat sud miestne prislusny podla sidla Objednavatela.

Zmocnené osoby

17.5.1 Po dobu ucinnosti tejto Zmluvy Objednavatel poveruje nizSie uvedené osoby
k rokovaniu vo veciach:

Zmluvnych:

Technickych:

a konaniu vo funkcii:
Stavebny dozor:
Koordinator bezpec€nosti:

17.5.2 Po dobu uc€innosti tejto Zmluvy Zhotovitel poveruje nizSie uvedené osoby k rokovaniu
vo veciach:

Zmluvnych:
Technickych:
a konaniu vo funkcii:

Koordinator bezpec€nosti:

ZAVERECNE USTANOVENIA
Oddelitenost’ ustanoveni

18.1.1 Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonatelné, platné a
ucinné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by vSak bolo podla platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudd tym dotknuté ostatné
ustanovenia Zmluvy. V pripade takejto nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neuginnosti
budd Zmluvné strany v dobrej viere rokovat, aby sa dohodli na zmenach alebo
doplnkoch Zmluvy, ktoré su potrebné na realizaciu zamerov Zmluvy a nahradia jej
nevykonatefné, neplatné alebo neudinné ustanovenia ustanoveniami vykonatelnymi,
platnymi a u€innymi, ktoré budu svojim zmyslom a ucelom €o najblizSie zmyslu a ucelu
nevykonatelnych, neplatnych a netu€innych ustanoveni Zmluvy.

Vyhotovenia

18.2.1 Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazda
Zmluvna strana pri podpise obdrzi jedno vyhotovenie.

Rozhodné pravo
18.3.1 Tato Zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky s vylu€enim koliznych noriem.

18.3.2 V C&astiach vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa pouZiju ustanovenia zakona Cislo
513/1991 Zb., Obchodny zakonnik.

Zmeny a dodatky
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18.4.1 Tuto Zmluvu je mozné menit a dopifiat len po vzajomnej dohode Zmluvnych stran a to
vo forme vzostupne Ccislovanych pisomnych dodatkov alebo zmenovych listov,
podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

18.4.2 Zmenovy list je formuldrovym dodatkom k tejto Zmluve a jeho vzor tvori Prilohu €. 5
Zmluvy. Zmenovym listom je mozné tuto Zmluvu menit a dopinat o zmenu technického
rieSenia a o zmenu rozsahu Diela rozSirenim alebo zuzenim o dohodnuté (naviac, alebo
menej) prace.

18.5 Platnost’ a u¢innost’

18.5.1 Tato Zmluva nadobuda platnost’ a G€innost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami.
18.6 Prilohy

18.6.1 Sucastou tejto Zmluvy su nasledujuce prilohy:

a) Priloha ¢. 1 — Prevadzkovy predpis NAFTA a.s. &. 10/2007;

b) Priloha €. 2 — priloha €. 2A a 2B — vzor zistovacieho protokolu a supisu
vykonanych prac a dodavok;

c) Priloha &. 3 — vykaz vymer oceneny v zmysle sutaznych podkladov;

d) Priloha €. 4 — vzor Preberacieho protokolu;

e) Priloha €. 5 — vzor Zmenového listu;

f)  Priloha €. 6 — Projekt ,Zapojenie plynovej sondy Senné 46";

g) Priloha €. 7 — Minimalne poziadavky na vypracovanie technologického postupu,

h) Priloha €. 8 — zoznam materialu, technologickych zariadeni a sluzieb

zabezpe€ovanych Objednavatelom.

V Bratislave, dna: V, dia:
za NAFTA a. s. za
Meno: Ing. Martin BartoSovi¢ Meno:
Funkcia: prokurista Funkcia:
za NAFTA a. s. za
Meno: Ing. Ladislav Goryl Meno:
Funkcia: prokurista Funkcia:
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