Zmluva o dielo
evidenc¢né Cislo objednavatela 64 16 Z 0XXX - 00
evidenéné Cislo zhotovitela ......................
(dalej len ,Zmluva®)

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik medzi

Objednavatel’

Obchodné meno: NAFTA a.s.

Sidlo: Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, Oddiel Sa, viozka ¢. 4837/B

ICO: 36 286 192

DIC: 2022146599

IC DPH: SK2022146599

Bankové spojenie: SK84 8100 0001 0701 1890 0207
KOMBSKBA
SK22 0200 0000 0022 9037 3057
SUBASKBX
SK77 7300 0000 0090 0000 7553
INGBSKBX

Zastupeny: Ing. Martin BartoSovi¢ — prokurista

Ing. Ladislav Goryl — prokurista

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:
Zastupeny:

(dalej len ,Zhotovitel™)
(dalej spolu tiez “Zmluvné strany” alebo osobitne len “Zmluvna strana”)
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1.2

1.3

1.4

UCEL A PREDMET ZMLUVY
Uéel Zmluvy

1.1.1  Ugelom tejto Zmluvy je uplné a v&asné zhotovenie funkéného diela vymedzeného v
bode 1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
1.2.1  Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo:

-ZPS Zahorska Ves - Zberny uzol Dubrava 47, zapojenie sond Dubrava 47,
Dubrava 62, Vysoka 37 a spojovaci plynovod Zberny uzol Dubrava 47 a ZPS
Zahorska Ves*® (dalej len ,,Zberny uzol Dubrava 47%), (dalej len ,,Dielo*). Prace budu

realizované v zmysle jednostupfiového projektu zak. & 15-021-03 vypracovaného
Oddelenim projekcie NAFTA a.s. v 02/2016 (dalej len ,Projekt “);

a to v sulade s podmienkami plnenia a Specifikaciami Diela stanovenymi touto Zmluvou
a vys8ie uvedenym Projektom, ktory tvori Prilohu €. 6 k tejto Zmluve.

1.2.2 Tam, kde tato Zmluva uvadza definovany pojem Dielo, mysli sa tym zaroven
ktorakolvek jeho Cast, pokial z textu nevyplyva nieco iné.

Sucasti Diela

Sucastou Diela su vsetky prace, dodavky, sluzby, skusky a ukony potrebné k Uplnému
zhotoveniu Diela a overeniu jeho funkénosti, vratane dodania prisluSnej dokumentacie
a zaskolenia zamestnancov Objednavatela, najma vsak:

1.3.1 Vypracovanie technologického postupu prac a vypracovanie technologického postupu
dopojenia do stavajucej pripojky DN80 PN100 a chranicky optického kablu;

1.3.2 Vypracovanie postupu tlakovych skusok;
1.3.3 Vypracovanie postupu funkénych skusok;

1.3.4 Realizacia Diela v sulade s projektovou dokumentaciou, postupom tlakovych a
funk&nych skusok a technologickym postupom prac a dopojenia;

1.3.5 Odovzdanie dokumentacie stavby pre vykonanie skusok;
1.3.6 Revizie tlakové a prvé Uradné skusky;

1.3.7 Funkéné vyskuSanie Diela a zaSkolenie obsluhy;

1.3.8 Odovzdanie kompletnej dokumentacie stavby;

1.3.9 Odovzdanie Diela bez vad a nedorobkov.

Pre odstranenie pochybnosti, su€astou Diela je aj zabudovanie pripadnych materialovych
dodavok zabezpelovanych Objednavatelom do Diela, vratane av3ak nie vyluéne, vykladky,
manipulacie, uskladnenia, kompletizacie, montaze a vSetkych potrebnych skusok Diela.

Sucastou Diela v3ak nie je materidl, technologické zariadenia a sluzby zabezpelované
Objednavatefom a ktorych zoznam je uvedeny v Prilohe €. 8.

Vyhlasenia Zhotovitela

1.4.1  Zhotovitel vyhlasuje, Ze (a) veci (tovar) dodané Zhotovitefom v suvislosti so zhotovenim
Diela nie su a ani v ¢ase zhotovenia Diela nebudlu zataZené Ziadnym pravom tretej
osoby, najma zaloznym pravom alebo predkupnym pravom, (b) takéto veci nie su
prenajaté a ani v ase zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe a (c) neexistuje
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21

1.4.2

Naviac

151

152

153

154

pravny predpis ani rozhodnutie organu verejnej moci, ktoré by Zhotovitelovi akymkolvek
sposobom branili v nakladani s takymito vecami.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plne ovlada rozsah a povahu Diela, Ze disponuje dostatoCnymi
kapacitami a odbornymi znalostami potrebnymi k riadnemu a v€asnému zhotoveniu
Diela, s mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela a ze
spravne vyhodnotil a ocenil akékolvek prace, dodavky, sluzby a ukony, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie tejto Zmluvy.

prace a technické zmeny

Pokial Zhotovitel zisti v suvislosti s realizaciou Diela potrebu vykonania prac alebo
dodavok, ktoré su pracami alebo dodavkami nezahrnutymi v rozsahu plnenia
Zhotovitela podla tejto Zmluvy (dalej len ,Naviac prace®) alebo potrebu realizovat
technické zmeny (dalej len ,Zmeny*), je povinny na tuto skutocnost bez zbytoéného
odkladu upozornit Objednavatela. Zhotovitel je povinny takéto upozornenie vykonat
vzdy zapisom v stavebnom denniku a v pripade potreby rychlej reakcie Objednavatela
tiez e-mailovym oznamom a telefonicky osobe, vykonavajlucej stavebny dozor.

Naviac prace musia byt pred vykonanim vopred odsuhlasené Zmluvnymi stranami
formou zmenového listu k Zmluve. Zhotovitel sa zavazuje, ze s Objednavatelom
uzavrie zmenové listy potrebné Kk vykonaniu Naviac prac pozadovanych
Objednavatelfom.

Zmeny musia byt pred ich vykonanim vopred odsuhlasené zapisom potvrdzujucim
stuhlas s vykonanim Zmeny a podpisom zodpovedného zastupcu Objednavatela
v stavebnom denniku (obvykle pracovnikom vykonavajucim stavebny dozor
a projektantom). Zmeny, ktoré maju charakter Naviac prac, musia byt navySe
odsuhlasené spbésobom uvedenym v bode 1.5.2.

Pokial Zhotovitel nesplni alebo porusi svoje povinnosti stanovené odsekom 1.5
Zmluvy, povazuju sa Naviac prace za sucast povodného rozsahu plnenia Zhotovitela.

CENA ZA DIELO

Cena

211

212

2.13

Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelovi za riadne zhotovené Dielo maximalnu
celkovu cenu dohodnutd Zmluvnymi stranami nasledovne:

za Dielo ,,Zberny uzol Dubrava 47 v zmysle bodu 1.2.1 Zmluvy, cenu v celkovej
vyske xxx Euro bez DPH, slovom: xxx EUR bez DPH,;

(dalej len ,Cena“).

Podrobna skladba Ceny je uvedena v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy — Oceneny vykaz
vymer. Priloha €. 3 obsahuje jednotkové ceny materialov, dodavok, prac a ukonov
Zhotovitela (vratane subdodavok). VySka jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 3 je
pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy pevna a nemenna. Jednotkové ceny uvedené
v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy su platné pre rozsah prac v zmysle tejto Zmluvy a budu tiez
pouzité v zmysle &lanku 1 odsek 1.5 Zmluvy pri oceneni pripadnych Naviac prac
pozadovanych Objednavatelom, resp. Zhotovitelom a realizovanych Zhotovitelom.

V Cene su, bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti inak beZzné v odvetvi, zahrnuté
vSetky néklady suvisiace s plnenim zavazkov Zhotovitela z tejto Zmluvy a zhotovenim
Diela, najma v8ak naklady vynaloZzené Zhotovitefom na material potrebny na zhotovenie
Diela, ako aj ostatné naklady zhotovovania Diela, napr. stavebné a montazne prace,
presuny materidlu a zamestnancov, zriadenie =zariadenia staveniska, prevadzku

staveniska vratane spotreby energii a médii, upratovanie a straZenie staveniska,
3 nafta



2.2

2.3

2.4

214

2.15

DPH
221

Zmena

23.1

2.3.2

2.3.3

234

likvidaciu staveniska, nakladanie s odpadmi a zneSkodnenie (resp. ulozenie) odpadov,
vratane likvidacie pripadnych demontovanych Casti, poistenie, clo alebo iné poplatky
sUvisiace s dovozom materialu, poplatky suvisiace s certifikaciou vyrobkov a spravne
alebo obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci ako aj zaskolenie
zamestnancov Objednavatela a cena dokumentacie, ktora je nevyhnutna na uZivanie
Diela alebo s nim suvisi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze naklady na material, prace, dodavky a/alebo iné plnenia,
ktoré nie su vyslovne uvedené v Specifikaciach predmetu Zmluvy, ale ktorych potreba
bola zo strany Zhotovitefa pri uzatvarani tejto Zmluvy rozumne predvidatelnd, alebo
potrebu vykonania ktorych mohol Zhotovitel pri nalezitej odbornej starostlivosti zistit' pri
predkladani cenovej ponuky, kontrole Projektu a/alebo pri uzatvarani tejto Zmluvy, su
zahrnuté v Cene. Takéto predvidatelné a zistitelné materialové odchylky, prace,
dodavky a/alebo plnenia sa povazuju za zahrnuté v rozsahu plnenia Zhotovitela podla
tejto Zmluvy nie su povazované za Naviac prace.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel znasa vSetky naklady spojené s opatovnym
vykonanim plneni Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov (napr. akychkolvek skusok,
prac alebo dodavok s nimi spojenych), pokial ich opakovanie nebolo zavinené
Objednavatelom.

Cena nezahffia dan z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH®). DPH bude fakturovana
v zmysle platnych pravnych predpisov.

Ceny

Cenu a jej jednotlivé sucasti (napr. jednotkové ceny uvedené v Prilohe €. 3) je mozné
menit alebo upravovat’ vyluéne spdsobom stanovenym touto Zmluvou.

V pripade, Ze dojde na zdklade poZiadavky Objednavatela k zmenam rozsahu Diela
(napr. Naviac prace alalebo zniZenie rozsahu prac), bude Cena upravena v sulade
s nasledujucim postupom:

materialy, prace a dodavky, budu ocenené jednotkovymi cenami podfa nasledovného
poradia aplikacie cien

a) Prilohy €. 3 tejto Zmluvy (ak je pouZitelna) alebo podla

b) cennika Cenekon 2013 pre stavebné prace a montazne prace, ak sa nové
materialy, prace alebo dodavky nenachadzaju v Prilohe €. 3, s pouzitim zlavy 20%
(ak je pouzitefny), alebo na zaklade

c) pisomnej dohody medzi Objednavatefom a Zhotovitefom, pokial predchadzajuce
postupy nie su aplikovatelné.

Pokial zmena Ceny suvisi s vykonanim Naviac prac, musi zmenovy list, ktorym sa
odsuhlasuje vykonanie Naviac prac Zhotovitelom, obsahovat zaroveri ustanovenia
o zmene Ceny. Akakolvek zmena Ceny musi byt odsuhlasena obidvoma Zmluvnymi
stranami pisomnym dodatkom k tejto Zmluve alebo pisomnym zmenovym listom.

Zmenovym listom je mozné tuto Zmluvu menit a dopifiat iba v pripade zmeny rozsahu
Diela rozSirenim o Naviac prace alebo zUZenim o odpocty a suvisiacu zmenu Ceny.

Zadrzné DPH

241

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diu uzavretia tejto Zmluvy u neho nenastali dovody na
zruSenie registracie Zhotovitela pre dan z pridanej hodnoty podla § 81 ods. 4 pism. b)
druhého bodu zékona o DPH a nie je zverejneny v zozname platitelov DPH, u ktorych
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3.1

3.2

24.2

2.4.3

24.4

245

2.4.6

nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH vedenom Finanénym riaditelstvom
Slovenskej republiky (dalej iba ,zoznam vedeny FR SR*).

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy jeho Statutarny organ, clen
Statutarneho organu alebo spolo¢nik nie je Statutarnym organom, ¢lenom Statutarneho
organu alebo spolo&nikom Objednavatela.

V pripade, ak kedykolvek po uzavreti tejto Zmluvy a pred zanikom tejto Zmluvy

a) nastand u Zhotovitela dévody na zruSenie registracie Zhotovitela pre dan z
pridanej hodnoty podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH a/alebo
Zhotovitel bude zverejneny v zozname vedenom FR SR alebo

b) Statutarny organ, ¢len Statutarneho organu alebo spoloénik Zhotovitela sa stane
Statutarnym organom, c&lenom Statutarneho organu alebo spoloénikom
Objednavatela alebo

c) vstupi Zhotovitel do likvidacie, zacne sa voc&i Zhotovitelovi konkurzné konanie
alebo reStrukturalizacné konanie

sa Zhotovitel zavazuje najneskér do 3 dni od vzniku tejto skutoCnosti pisomne oznamit
vznik tejto skutoCnosti Objednavatelovi. V pripade, ze Zhotovitel v stanovenej lehote
neoznami pisomne vznik niektorej zo skuto€nosti uvedenych v pism. a), b) a c) tohto
bodu Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi pravo na nahradu vSetkej a akejkolvek
Skody, ktora mu vznikne v désledku nesplnenia si oznamovacej povinnosti Zhotovitela,
najma na nahradu dane z pridanej hodnoty, ktord ako rucitel uhradil namiesto
Zhotovitela v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zakona o DPH.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade ak kedykolvek po uzavreti tejto
Zmluvy a pred zanikom tejto Zmluvy vznikne (nastane) ktorakolvek zo skutoénosti
uvedenych v pism. a), b) a ¢) bodu 2.4.3 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, ma Objednavatel
pravo zadrzat’ zo splatnych €asti Ceny (odplaty) fakturovanych Zhotovitefom podfa tejto
Zmluvy, Ciastku vo vySke zodpovedajlicej vySke dane z pridanej hodnoty uvedenej na
prislusnej fakture.

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi zadrzné najneskdr do 60 dni po tom, ¢o Zhotovitel
Objednavatelovi preukaze, Ze bol vymazany zo zoznamu vedeného FR SR.

V pripade, ak Objednavatel ako rugitel v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zakona o DPH
uhradi daf z pridanej hodnoty namiesto Zhotovitela, Objednavatel je opravneny
uspokoijit svoju pohladavku na nahradu pinenia — dane z pridanej hodnoty zaplatenej
namiesto Zhotovitela, ktora Objednavatelovi v dosledku toho voci Zhotovitelovi vznikne,
jej zapoéitanim s pohladavkou Zhotovitela voc&i Objednavatelovi na vyplatenie
zadrzného, s ¢im Zhotovitel bezvyhradne a neodvolatelne suhlasi.

MIESTO A CAS PLNENIA

Miesto plnenia

Miestom plnenia su plochy sond Dubrava 47 a 62, Vysoka 37, liniova €ast plynovych pripojok,
NN pripojky a optického kablu v katastralnom Uzemi Vysoka pri Morave, Zahorska Ves, Lab,
Jakubov a Plavecky Stvrtok.

Cas plnenia

3.2.1

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v predpokladanych terminoch stanovenych v
¢asovom harmonograme:

3.2.1.1 odovzdanie staveniska, zahajenie realizacie Diela: 28.07.2016
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3.3

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.1.2 vypracovanie technologického postupu prac a vypracovanie technologického
postupu dopojenia do stavajucej pripojky DN80 PN100 a chrani¢ky optického

kablu: 01.08.2016
3.2.1.3 vypracovanie postupu tlakovych skusok: 01.08.2016
3.2.1.4 vypracovanie postupu funkénych skusok: 20.09.2016

3.2.1.5 ukongenie realizacie Diela v sulade s projektovou dokumentaciou, postupom
tlakovych a funk&nych skuSok a technologickym postupom prac a dopojenia:
21.10.2016
3.2.1.6 odovzdanie dokumentéacie ku skuskam: 24.10.2016

3.2.1.7 tlakové skusky, revizie a prvé Uradné skusky: 25.10.2016 - 02.11.2016

3.2.1.8 funkéné vyskusanie Diela: 03.11.2016 - 16.11.2016
3.2.1.9 odovzdanie kompletnej dokumentacie: 20.11.2016
3.2.1.10 odovzdanie Diela bez vad a nedorobkov: 30.11.2016

Zhotovitel vypracuje do 15 dni od uzatvorenia tejto Zmluvy podrobny Casovy
harmonogram realizacie Diela, v ktorom budu zapracované kontrolné body kvality —
Kontrolno - skuSobny plan Diela - plan kvality Diela. Tieto budu pred spracovanim
harmonogramu vzajomne odsuhlasené. Takto vypracovany harmonogram sa stava pre
Zmluvné strany zavazny po jeho pisomnom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Podrobny ¢asovy harmonogram bude vypracovany a dodany v Programe MS Project,
verzia minimalne 2007, v rezime automatického planovania.

Zhotovitel vypracuje a odovzda v zmysle bodu 3.2.1.2, 3.2.1.3 a 3.2.1.4 technologicky
postup prac a technologicky postup dopojenia do stavajucej pripojky DN80 PN100 a
chranicky optického kablu podla jednotlivych profesii, postup tlakovych skuSok a postup
funkénych skusSok odsuhlaseny Objednavatelom, priCom pri ich vypracovani sa
Zhotovitel zavazuje dodrzat minimalne poZiadavky Objednavatela na vypracovanie
technologickych postupov podfa vzoru, ktory tvori Prilohu &. 7 ako neoddelitelnu suéast
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi na jeho poZiadanie doklady (najma
potvrdené zmluvy, objednavky, rozpracované projekty a pod.) preukazujuce stav plnenia
a rozpracovanosti Diela podla ¢asového harmonogramu realizacie Diela. Objednavatel
ma pravo vykonat fyzickd kontrolu stavu plnenia Diela a zabezpecenia subdodavok
u Zhotovitela.

Oznamenie o omeskani so zhotovovanim Diela

3.3.1

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit’ Objednavatela o vzniknutom omeskani
pri zhotovovani Diela alebo o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
zhotovovanie Diela s moznym désledkom omeSkania oproti terminom stanovenym
v odseku 3.2 Zmluvy a ¢asovom harmonograme realizacie Diela podla tejto Zmluvy,
odsuhlasenom v zmysle bodu 3.2.2. Pisomné oznamenie Zhotovitefa musi obsahovat
dévody omeskania (mozZzného omeSkania) a predpokladany defi dokonéenia
omeskanych prac. Splnenim povinnosti Zhotovitela uvedenej v tomto bode Zmluvy nie
su dotknuté ostatné naroky Objednavatela vyplyvajuce 2z poruSenia zavazkov
Zhotovitela.



4.2

4.3

4.4

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Splnenie zavazkov Zhotovitela

4.1.1 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo (resp. jeho Casti) riadne a v€as sa povazuje za
splneny protokolarnym odovzdanim Diela (resp. jeho ¢&asti) Zhotovitefom a jeho
prevzatim Objednavatelom, pricom Dielo sa povazuje za riadne zhotovené, ak je
vhodné pre pouzitie na ucel uvedeny v tejto Zmluve a ma vlastnosti uvedené v tejto
Zmluve a v jej prilohach, t.j. je bez vad a nedorobkov.

Preberaci protokol

4.2.1 O odovzdani aprevzati Diela (resp. jeho ¢&asti) Zmluvné strany vzdy vyhotovia
zapisnicu, v zasade vo forme a s obsahom protokolu, ktory tvori Prilohu €. 4 Zmluvy
(tlagivo SEVT 302019 — zapis o odovzdani a prevzati), podpisani opravnenymi
zastupcami Zmluvnych stran (dalej len ,Preberaci protokol*).

4.2.2 K podpisu Preberacieho protokolu s za Zmluvné strany opravnené osoby, ktoré su za
Zmluvné strany opravnené jednat podla ods. 17.5 Zmluvy vo veciach technickych alebo
ako stavebny dozor alebo Statutarne organy, resp. prokuristi Zmluvnych stran.

Miesto odovzdania Diela

Miestom odovzdania a prevzatia plneni vykonanych Zhotovitelom su plochy sond
Dubrava 47 a 62, Vysoka 37, liniova Cast plynovych pripojok, NN pripojky a optického
kablu v katastralnom uzemi Vysoka pri Morave, Zahorska Ves, Lab, Jakubov a
Plavecky Stvrtok, pripadne iné vopred dohodnuté priestory Objednavatela.

Preberacie konanie

4.4.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatefovi najmenej 7 dni vopred termin
dokoncenia Diela (resp. Casti Diela), ktorda ma byt na zaklade tejto Zmluvy odovzdana
Objednavatefovi pred uplnym dokon&enim Diela). Zhotovitel odovzdé Objednavatelovi
kompletnu dokumentaciu ku kontrole 7 dni pred za¢atim preberacieho konania.

Preberacie konanie Zhotovitel zvola v termine dohodnutom s Objednavatelom.

4.4.2 Objednavatel ma prednostne zaujem prebrat az uplne dokonéené Dielo aje teda
opravneny odmietnut odovzdanie a prevzatie Diela pred odstranenim vsetkych vad
a nedorobkov. Objednavatel mébZe prevziat plnenie Zhotovitela s vadami a
nedorobkami, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela, av8ak v takomto pripade musi
Preberaci protokol obsahovat okrem supisu vad a nedorobkov aj zavazné lehoty pre ich
odstranenie Zhotovitelom.

4.4.3 Pokial Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v lehotach stanovenych v Preberacom
protokole, ma Objednavatel pravo

a) poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy a/alebo

b) zaistit’ odstranenie vad a nedorobkov prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela a/alebo

C) uplatnit’ vo€i Zhotovitelovi zfavu z Ceny, zohl'adriujucu rozsah a ekonomicky vplyv
vadnych plneni a/alebo

d) uplatnit’ voci Zhotovitelovi narok na ndhradu Skody.

Po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole,
vyznaCia Zmluvné strany v Preberacom protokole datum, ktorym doSlo k prevzatiu
uplne dokon&eného Diela alebo jeho dokon&enych €asti Objednavatelom.



4.5

Dokumentacia k Dielu

45.1

45.2

45.3

454

455

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi spolu s Dielom vSetku dokumentaciu,
ktora s Dielom suvisi v rozsahu podfa tejto Zmluvy.

Na chybajucu, nespravnu alebo neuplnu dokumentaciu k Dielu sa hlfadi ako na vady
a nedorobky Diela. Pokial Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi na schvalenie
dokumentaciu k Dielu v dostatoénom c¢asovom predstihu, ma Objednavatel pravo
posunut termin zaCatia preberacieho konania o dobu potrebnd na kontrolu
dokumentacie k Dielu pred preberacim konanim.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi na schvalenie kompletni dokumentaciu
vztahujucu sa k preberanému Dielu alebo jeho dokon&enym Castiam najneskér spolu s
pisomnym oznamenim o predpokladanom termine dokoncenia Diela. Tym nie je
dotknuté ustanovenie predchadzajuceho bodu Zmluvy.

Pokial tato Zmluva nestanovi inak, alebo pokial Objednavatel pisomne nepozaduje
nieCo iné, Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi dokumentaciu k Dielu
v dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednej elektronickej képii vo formatoch: (i)
textova Cast vo formate *.doc, (ii) tabulkova ¢ast vo formate *.xls a (iii) vykresova ¢ast
vo formate .pdf.

Dokumentaciu k Dielu tvori najma:

a) Realizacny projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym prislo
v priebehu realizacie Diela (takto upraveny projekt bude oznaceny ako ,skuto¢né
vyhotovenie®). SkutoCné vyhotovenie odovzda Zhotovitel Objednavatelovi
v jednom vyhotoveni, podpisané stavbyvedicim (podpisané vSetky vykresy
projektovej dokumentacie dodanej Objednavateflom) areviznym technikom
Objednavatela (podpisané vsetky vykresy, ktoré sa tykaju revizie) v listinnej
podobe a v jednej elektronickej képii na DVD alebo USB médiu. Zmeny a odchylky
musia byt vo vykresoch zachytené dostatocne vyrazne s ohladom na pdvodnu
Cast’ dokumentacie.

b) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou Diela vratane navodov na montaz, udrzbu
a obsluhu v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, zaru€nych listov, kopii certifikatov,
alebo inych obdobnych dokumentov, ktorymi je schvalené ich uvedenie do obehu
v SR a ich uzivanie v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

c) osvedcenie o akosti a kompletnosti, vyhlasenie o zhode, atesty platné na Uuzemi
SR,

d) stavebny, alebo montazny dennik,
e) pasporty, revizne knihy, revizne spravy a obdobné dokumenty,

f) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu (Dielo) (zakon ¢&. 90/1998 Z.z.
a zakon €. 264/1999 Z.z.)

g) doklady o likvidacii odpadov,

h) protokoly o individualnom odskusani jednotlivych zariadeni s vyhodnotenim
kvality podfa noriem, predpisov, projektu a Zmluvy,

i) doklady preukazujice nadobudnutie licencie, alebo iného prava dusevného
vlastnictva v pripade, Zze v Diele je predmet takéhoto dudevného vlastnictva
vyjadreny,

j)  doklady o zaskoleni zamestnancov Objednavatela pre jednotlivé stroje, vyrobky
a zariadenia,
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k) doklady o vykonanych meraniach a skuskach pozadovanych z hfadiska ochrany
zivotného prostredia;

[) doklady o vykonani stavebnej skusky a individualneho vyskisania,
m) doklady o vykonanych Uradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni,

n) spravy o vykonani odbornych prehliadok a uradnych skusok (revizne spravy) pre
vyhradené technické zariadenia,

0) atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia
na stavbe,

p) ostatné doklady potrebné k uvedeniu Diela do prevadzky vzmysle platnej
legislativy;

q) protokol o funkénom vyskusani Diela.

Doklady uvedené v bodoch 4.5.5. b), d), e), n), predlozi Zhotovitel ku kontrole
pracovnikom Objednavatela na ich poziadanie, vzdy v8ak najneskdr pred vykonanim
stavebnych skuSok jednotlivych €asti Diela ako doklady o spravnosti pouZzitia materialov
na zabudovanie do Diela.

5  VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

5.1 Nadobudnutie vlastnickeho prava k Dielu

511

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k veciam, ktoré Zhotovitel obstaral za ufelom zhotovenia Diela prechadza na
Objednavatela okamihom ich zabudovania do Diela, pokial tdto Zmluva nestanovi inak.

5.2 Nebezpeéenstvo Skody na Diele

521

Nebezpecéenstvo 3kody na Diele (alebo na akejkolvek &asti Diela, ktord prevzatim
Objednavatefom predla do dispozicie Objednavatela, nenachadza sa na Stavenisku
a Zhotovitel na nej v priebehu daldieho zhotovovania Diela nevykonava Ziadne prace)
prechadza na Objednavatela protokolarnym prevzatim Diela (alebo jeho €asti) v zmysle
tejto Zmluvy. Pri veciach, ktoré za uCelom zhotovenia Diela obstaral Objednavatel
a nasledne odovzdal za ucelom ich spracovania, resp. zapracovania do Diela,
prechadza nebezpecenstvo Skody na takychto veciach na Zhotovitela ich prevzatim od
Objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli na vyli¢eni pouzitia ustanoveni § 540 ods. 2
pre ucely tejto Zmluvy.

6 PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrady za zhotovovanie Diela

6.1.1

Cena bude Objednavatelom hradena v sulade s touto Zmluvou na zaklade faktar
Zhotovitela vystavovanych nasledovne:

Zhotovitel je opravneny fakturovat Objednavatefovi prislusSnd c&ast Ceny za
uskutoénené pinenia vykonané na Diele v priebehu mesiaca vratane zabudovanych
strojov, zariadeni a materialu, vZdy mesacne, na zaklade (i) supisov vykonanych prac a
dodavok a (ii) zistovacich protokolov, odsuhlasenych oboma Zmluvnymi stranami, ktoré
musia vzdy tvorit prilohu faktury Zhotovitefa. Prilohou poslednej faktury Zhotovitela
musi byt okrem supisu vykonanych prac a dodavok a zistovacieho protokolu aj
preberaci protokol Diela, potvrdzujuci prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.
Predmetom dodania je v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty Ciastkové dodanie
Diela, ktoré sa uskuto¢iuje v dohodnutych lehotach v zmysle &lanku 3 odseku 3.2
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Zmluvy. DAom vzniku darnovej povinnosti je najneskér posledny dern obdobia, na ktoré
sa platba vztahuje. Zhotovitel odosle vystavenu faktdru postou formou doporuéeného
listu alebo expresnou kuriérskou sluzbou na adresu Objednavatela uvedenej v zahlavi
Zmluvy.

6.2 Nalezitosti faktury

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Faktury musia obsahovat vSetky nalezitosti pozadované vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a touto Zmluvou, najma:

a) oznacenie, Ze ide o fakturu;

b) obchodné meno, sidlo Zhotovitela a informaciou o zapise do OR;

c) obchodné meno, sidlo, Objednavatela a informaciou o zapise do OR;
d) ICO, DIC, IC DPH a bankové spojenie Zmluvnych stran

e) Cislo Zmluvy;

f)  poradové Eislo faktury;

g) identifikaciu predmetu plnenia;

h) rozsah a druh fakturovanych prac a/alebo tovarov a/alebo sluzieb;

i)  cenu fakturovanych prac a/alebo tovarov a/alebo sluzieb bez DPH;

j)  vySka DPHv EUR;

k) cenu fakturovanych prac a/alebo tovarov a/alebo sluzieb vratane DPH;
[)  sumu k uhrade;

m) defi dodania;

n) den vystavenia faktury;

0) lehotu splatnosti faktary;

p) podpis osoby opravnenej k podpisu faktury za Zhotovitela;

r)y meno a telefonické spojenie zamestnanca Zhotovitela zodpovedného za
vybavovanie faktury;

q) prilohy pozadované touto Zmluvou.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti poZadované v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a touto Zmluvou alebo bude obsahovat nespravne alebo neupiné udaje
a/alebo kalkulacie fakturovanych ciastok, Objednavatel je opravneny vratit ju bez
zaplatenia spat Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty
splatnosti zastavuje a nova lehota splatnosti zac¢ina plynut odznova odo dna dorucenia
novej - opravenej faktury. V tomto pripade Zhotovitel nema pravo na urok z omeskania
s uhradou pefiazného zavazku Objednavatela.

Bankové spojenie Zhotovitefa uvedené na fakture musi byt zhodné s bankovym
spojenim dohodnutym v Zmluve. V opacnom pripade ma Objednavatel pravo vratit
fakturu Zhotovitefovi k odstraneniu nezrovnalosti, pokial Zhotovitel najneskdr spolu
s doru€enim faktury nepoziadal Objednavatela o zmenu bankového spojenia postupom
podla nasledujiceho bodu Zmluvy.

O zmenu bankového spojenia za u¢elom presmerovania platby méze poziadat Zmluvna
strana aj inym spdsobom neZz dodatkom k Zmluve, ato oficidlnou Ziadostou
o presmerovanie platby na u&et uvedeny v takejto ziadosti, ktord doru&i druhej Zmluvnej
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strane. Takato Ziadost musi byt podpisana osobou opravnenou konat za Zmluvnu
stranu.

6.3 Spodsob fakturacie

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

Zhotovitel bude predkladat vzdy najneskér v druhy pracovny defi kalendarneho
mesiaca Objednavatelovi ku kontrole supisy vykonanych prac a dodavok, realizovanych
v predchadzajucom kalendarnom mesiaci na Diele a to spolu s prislusnymi zistovacimi
protokolmi (vzor zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac a dodavok tvoria ako
Priloha €. 2A a 2B sucast tejto Zmluvy). Zhotovitel bude ku kontrole predkladat' supisy
vykonanych prac a dodavok a zistovacie protokoly vratane vsetkych podkladov
nevyhnutnych pre ich kontrolu. Zhotovitel je opravneny zahrnut do supisu vykonanych
prac a dodavok a zistovacich protokolov prace, dodavky a materidly do vysky
predpokladanej vykazom vymer, ktory je sucastou Prilohy €. 3 Zmluvy. Prace
a dodavky vykonané v predchadzajucom kalendarnom mesiaci na Diele, ktoré boli
Objednavatelom odsuhlasené ako Naviac prace, Zhotovitel uvedie v samostatnych
supisoch vykonanych prac a dodavok a zistovacich protokoloch v &leneni podla
jednotlivych PS a SO. Sucastou supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok bude
vzdy kumulativny prehlad prac, dodavok a platieb doposial vykonanych na zaklade tejto
Zmluvy.

Objednavatel vykona kontrolu spravnosti kazdého supisu vykonanych prac a dodavok
a zistovacieho protokolu do 2 pracovnych dni od jeho predlozZenia Zhotovitefom.

V pripade, ak supis vykonanych prac a dodavok al/alebo zistovaci protokol nebude
Objednavatefom uznany v plnom rozsahu, Zhotovitel je povinny opravit supis
vykonanych prac a dodavok al/alebo zistovaci protokol v sulade s vyjadrenim
Objednavatela a predlozit ich do dvoch pracovnych dni Objednavatelovi na opatovné
schvalenie.

Zhotovitel' je povinny doruCit Objednavatelovi faktdru vystavenu na zaklade supisu
vykonanych prac dodavok a zistovacieho protokolu najneskdr do 2 pracovnych dni od
ich odsuhlasenia Objednavatefom. Zhotovitel je opravneny vyuétovat vo fakture len
prace a dodavky v rozsahu uznanom Objednavatelom.

Zhotovitel vystavi na zaklade (i) supisov vykonanych prac a dodavok a (ii) zistovacich
protokolov, odsuhlasenych Objednavateflom v danom kalendarnom mesiaci vzdy jednu
suhrnnu faktaru.

Faktdra musi obsahovat rozpis €iastok fakturovanych za prace a/alebo dodavky a/alebo
materidly v €leneni podla jednotlivych PS a SO, so samostatnym vyznaéenim
fakturovanych Naviac prac.

Podkladom pre uhradu Naviac prac Objednavatefom je, okrem iného, odsuhlasenie
zaznamu o vykonani Naviac prac vstavebnom denniku Objednavatelom
a odsuhlasenie prislusného zmenového listu Objednavatelom.

Naviac prace musia byt v supisoch vykonanych prac a dodavok, zistovacich
protokoloch a fakturach Zhotovitela vzdy uvadzané oddelene od ostanych poloziek
a zretelne oznacené ako Naviac prace.

Opravna faktura opravujuca zaklad dane bude Zhotovitelom vyhotovena do 15 dni od
konca kalendarneho mesiaca, v ktorom nastala skutoCnost rozhodna pre vykonanie
opravy. V takomto pripade sa do opravnej faktury uvedie odkaz na prislusné
ustanovenie § 25 ods. 1) zd&kona o DPH. Opravnu faktdru opravujucu chybu
v pévodnej fakture zaslanej na adresu Objednavatela bude Zhotovitel povinny vystavit
v lehote do 15 dni od zistenia skuto¢nosti.
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6.4

6.5

7.1

Splatnost’ faktury

6.4.1

Faktary su splatné do 60 dni odo dna ich doruéenia Objednavatelovi, pokial nebude na
fakturach uvedeny neskorsi termin splatnosti. Za den splnenia pefiazného zavazku
Objednavatela sa povazuje den odpisania diznej sumy z U¢tu Objednavatela. Ak den
splatnosti faktury pripadne na der pracovného pokoja, faktira bude splatna v najblizsi
nasledujuci pracovny deri.

Zadrzné

6.5.1

6.5.2

6.5.3

Objednavatel je opravneny zadrzat z Ceny Diela bez DPH, fakturovanej Zhotovitelom
podfa bodu 6.1.1 Zmluvy, Ciastku vo vySke 10% z fakturovanej sumy bez DPH -
zadrzné. Objednavatel bude opravneny uspokojit sa zo zadrzného pre pripad vzniku
narokov voci Zhotovitelovi tykajucich sa zodpovednosti Zhotovitefa za vady Diela alebo
narokov na nahradu $kody. Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel suhlasi s tym, Ze
Objednavatel je opravneny zadrzné zadrzat z ktorejkolfvek splatnej Casti Ceny bez
DPH, fakturovanej Zhotovitelom podla bodu 6.1.1 Zmluvy.

50% zadrzného uplatneného vzmysle bodu 6.5.1 Zmluvy bude Zhotovitelovi
uhradenych do 15 dni po prevzati Uplne dokon&eného Diela Objednavatelom bez vad
a nedorobkov, tzn. po podpise Preberacieho protokolu, ktorym Objednavatel prebera
uplne dokon&ené Dielo bez vad a nedorobkov alebo po vyznaceni odstranenia vad a
nedorobkov zistenych v preberacom konani v Preberacom protokole.

Zostavajucich 50% zadrzného uplatneného v zmysle bodu 6.5.1 Zmluvy bude
Zhotovitelovi uhradenych do 30 dni po uplynuti zaruénej doby Diela po podpisani
protokolu o uplynuti zaruénej doby Diela, v ktorom Zmluvné strany prehlasia, Ze (i)
uplynula zaru€na doba na Dielo, (ii) medzi Objednavatelom a Zhotovitelom neprebieha
ziadne reklamacné konanie a (iii) vSetky vady Diela reklamované v zaru¢nej dobe boli
odstranené bez vad a nedorobkov.

SPOSOB ZHOTOVOVANIA DIELA

VSeobecné povinnosti Zhotovitel'a

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Zhotovitel bude pri plneni tejto Zmluvy postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou
a bude plnit vSetky povinnosti stanovené Zmluvou za vyuZzitia potrebnych odbornych
znalosti.

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo v sulade s podkladmi odovzdanymi
Objednavatefom a riadit sa pri zhotovovani Diela pokynmi Objednavatela a jeho
poverenych zamestnancov (napr. zamestnancov opravnenych vo veciach technickych,
ako stavebny dozor, ako koordinator bezpec&nosti). Zhotovitel sa zavazuje postupovat
pri plneni tejto Zmluvy riadne a nac€as, s odbornou starostlivostou a dodslednostou,
podla svojich najlepSich schopnosti, na zaklade najlepSich profesionalnych Standardov
a v sulade s obvyklymi zvyklostami v oblasti, ktorej sa predmet tejto Zmluvy tyka,
v stlade s podmienkami tejto Zmluvy a v sulade so zaujmami Objednavatela, ktoré
Poskytovatel pozna alebo by pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal poznat.

Zhotovitel je pri plneni tejto Zmluvy povinny dodrZiavat':
a) vSeobecne zavazné pravne predpisy;

b) prislusné technické predpisy a/alebo technické normy a/alebo iné relevantné
technické pravidla;

c) interné riadiace predpisy (napr. smernice, prikazy, metodické postupy) vydané
Objednavatelom, ktoré upravuju bezpeénost (vratane BOZP, OPP a OZP), kvalitu
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7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

al/alebo c&innosti suvisiace s Dielom a s ktorymi bol Zhotovitel preukazatelne
Objednavatelom oboznameny.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii Diela je povinny zohladnit a zavazuje sa
pri realizacii Diela dodrzat mimo inych najma nasledovné pravne predpisy:

(i) wvyhlasku ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich zmien
a doplnkov;

(i) zakon &. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybuSninach a o Statnej banskej sprave
v zneni neskorS$ich zmien a doplnkov.

Okrem povinnosti stanovenych touto Zmluvou je Zhotovitel povinny splnit podmienky,
prehlasenia a zavazky podfa sutaznych podmienok vyberového konania, na zaklade
ktorého bol vybrany ako Zhotovitel Diela, pokial neodporuju zavazkom Zhotovitela
z tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny po€as vykonavania prac na Diele zabezpecit dennu pritomnost
stavbyveduceho na stavenisku pre koordinaciu prac vykonavanych vlastnymi
pracovnikmi ako aj pracovnikmi poddodavatelov. V pripadoch kedy nie je zo zavaznych
dbévodov mozné zabezpecit dennu pritomnost stavbyveduceho na stavenisku (napr.
choroba a pod.) je Zhotovitel povinny zaistit primerand nahradu a v€as informovat
o tejto skutocnosti Objednavatela zapisom do stavebného dennika. Vykonom ¢innosti
stavbyveduceho nie je mozné poverit pracovnika subdodavatelskej organizacie.

Prace so zvy3enym nebezpelenstvom, najma prace v uzatvorenych a velmi
stiesnenych priestoroch, vykopové prace, prace s otvorenym ohfiom alebo prace so
zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru alebo vybuchu, prace vo vySkach a prace
SO zeriavom spojené s presunom materialov ponad pracovny priestor je Zhotovitel
povinny vykonavat za nepretrzitého riadenia a dozoru stavbyveducim. V pripade
nepritomnosti stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpecit riadenie tychto prac
poverenou osobou spdsobilou na riadenie takychto prac. Poverenie musi byt zapisané
v stavebnom denniku a uvedena osoba nemdze sucasne vykonavat iné prace.

Zhotovitel' je povinny od momentu podpisu Zmluvy zvolavat kontrolné dni stavby
v intervale kazdé dva tyzdne. Ugastnikmi kontrolnych dni budu zastupcovia Zhotovitela,
Objednavatefa, vybranych subdodavatelov a oséb, o ufast ktorych poZiada
Objednavatel. Na kazdy kontrolny deh pripravi Zhotovitel podrobnu informaciu
o zaisteni materidlov, dodavok a subdodavok, o stave prac a €innosti na stavenisku.
Okrem toho pripravi Zhotovitel vyhodnotenie plnenia harmonogramu a v pripade
nedodrziavania harmonogramu pripravi navrh opatreni na eliminovanie sklzu prac. Na
poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny vypracovat revidovany harmonogram
prac alebo harmonogram prac Ciastkovych ¢innosti. Z kazdého kontrolného dra pripravi
Zhotovitel navrh zapisu vo formate Word a najneskér nasledujuci pracovny deri rozoSle
navrh zapisu na odsuhlasenie uc€astnikom kontrolného dna a dalSim osobam, na
ktorych sa zmluvné strany dohodnu na kontrolnych drioch. Zapis sa stane platny po
odsuhlaseni jeho navrhu Objednavatelom. Objednavatel umozZni vykonavanie
kontrolnych dni v priestoroch Objednavatefa. Kazdy u&astnik kontrolného dha je
povinny si pred kontrolnym dnfom aktualizovat informéacie o priebehu pripravy
a vystavby diela a spravne informovat o tychto skuto€nostiach na kontrolnych drioch.
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7.2

Stavebny/montazny dennik

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia Staveniska o priebehu zhotovovania Diela
stavebny, alebo montazny dennik, ktory musi byt po¢as pracovnej doby uloZeny na
mieste realizacie u zodpovedného pracovnika Zhotovitela (stavbyveduci). V ¢ase
nepritomnosti zodpovedného pracovnika Zhotovitefa na pracovisku a v ¢ase mimo
pracovnej doby musi byt dennik uloZzeny u majstra strediska ZPS Zahorska Ves.

Zmluvné strany povazuju stavebny/montazny dennik za zakladny dokument o priebehu
zhotovenia Diela, na ktory je mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena
projektového rieSenia, zmena materialu a pod.).

Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi predpismi
(zékon ¢&. 50/1976 Zb. stavebny zakon) a ustanoveniami tejto Zmluvy a musi byt na
Stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe, pokial sa Zmluvné strany

nedohodnu na inom ¢asovom rozsahu.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce
pre zhotovovanie Diela - najma udaje o Casovom postupe prac, druhu a mnozstve
pouzitého materialu, odchylky od projektu a ich odévodnenie, a v pripade, ak sa prace
uctuju hodinovou zuctovacou sadzbou taktiez Udaje o poéte odpracovanych hodin
a druhu prace.

Zhotovitel zabezpeci, aby suCastou stavebného dennika boli képie prislusnych
opravneni na vykon prac na Diele v zmysle prislusnych pravnych predpisov (najma
vyhlasky €. 508/2009 v suvislosti s vyhradenymi technickymi zariadeniami). Uvedené sa
vztahuje aj na opravnenia pripadnych subdodavatelov Zhotovitela.

Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného denniku
a k zapisom Zhotovitela pripajat svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa
Objednavatel k zapisu Zhotovitefa v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom
termine neoznami Zhotovitelovi prekazky, ktoré mu zabrafuju vyjadrit sa k zapisu
Zhotovitela a nahradny termin v ktorom sa k zapisu Zhotovitela vyjadri, ma sa za to, ze
Objednavatel so zapisom Zhotovitela suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat zapisom do stavebného dennika Objednavatefa na
kontrolu vSetkych vykonanych prac a pouzitych materialov, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplini tuto
povinnost, je povinny znasat ndklady suvisiace s vykonanim dodato¢nej kontroly
Objednavatefom (najma naklady na odkrytie a opatovné zakrytie kontrolovanych prac
a materidlov). Ak sa Objednavatel v stanovenom termine nedostavi a nevykona
kontrolu takychto prac a materialov a ani v stanovenom termine neoznami Zhotovitelovi
prekazky, ktoré mu zabrafuju zuc€astnit sa kontroly vykonanych prac a pouzitych
materialov a nahradny termin vykonania kontroly, je Zhotovitel povinny znasat naklady
suvisiace s vykonanim dodato€nej kontroly Objednavateflom iba v pripade, ze takato
kontrola preukaZe vady zakrytych alebo nepristupnych prac a materialov.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na vykonanie reviznych skusok zapisom do
stavebného dennika min. 5 pracovnych dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani Diela zapisané stavebnym dozorom Objednavatela
alebo inym kompetentnym pracovnikom Objednavatela v stavebnom denniku odstrani
Zhotovitel na svoje naklady v Objednavatelom uréenych terminoch.

Ak sa zisti, Zze Zhotovitel nedodrziava technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a
poziarnu bezpe€nost alebo ochranu zZivotného prostredia na Stavenisku, ma
Objednavatel pravo vydat zapisom do stavebného denniku prikaz na okamzité
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7.3

7.4

7.5

8.1

zastavenie prisluSnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym Zhotovitel
nevykona opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dévodom pre zastavenie
prac alalebo dodavok. Pripadné omes$kanie zhotovovania Diela oproti stanovenym
terminom, vyplyvajice zo zastavenia prac nariadeného Objednavatelom podla tohto
bodu Zmluvy sa povazuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim povinnosti vyplyvajucich
z0 Zmluvy.

Cinnost’ na Stavenisku

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na Stavenisku a neznedistovanie okolia
Staveniska. Zhotovitel zabezpeli vypratanie Staveniska najneskér do 5 dni od
ukoncenia poslednych prac na Diele.

Zhotovitel je povinny riadne zabezpecit, aby boli dokonCené Casti Diela ako aj veci
zaobstarané za ucelom zhotovenia Diela chranené proti poSkodeniu, zni€eniu a kradezi
ato az do okamihu prevzatia uplne dokonéeného Diela Objednavatefom. V pripade
vzniku Skody na majetku Objednavatela bude podla volby Objednavatela vzniknuta
Skoda bezodkladne odstranena Zhotoviteflom, pripadne Objednavatelom alebo tretou
stranou na naklady Zhotovitela a zaobstaranim novych veci rovnakého druhu a kvality
a vykonanim vsetkych prac potrebnych k odstraneniu Skody. Tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel bude pri zhotovovani Diela pouzivat len také doCasné NN rozvody pre
elektrické naradie a spotrebiCe, ktoré su vybavené prudovym chraniCom v sulade

s prevadzkovym predpisom Objednavatela ¢. 10/2007, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
Zmluvy.

Skusky a revizie

7.4.1

V pripade, ak platné pravne predpisy vyzaduju pri vyhradenych technickych
zariadeniach (dalej iba ,VTZ®), ktoré su dodavané Zhotovitelom ako sucéast Diela, pri
ich uvedeni do prevadzky uradnu skusku, tuto zabezpedi ako sucast Diela a naklady na
nu znasa v plnom rozsahu vyluéne Zhotovitel. V pripade, ak platné pravne predpisy
vyzaduju pri VTZ, ktoré su dodavané Zhotovitelom ako su€ast Diela, pri ich uvedeni do
prevadzky odborna prehliadku alebo odbornd skusku, budu tieto vykonavané
pracovnikom OPO v sulade s prisluSnou legislativou. Naklady na ich vykony v tomto
pripade zndSa Zhotovitel. Zhotovitel taktieZ organizatne zabezpec€uje odborné
prehliadky, odborné skusky a revizie a je povinny oznamit' Objednavatelovi poZiadavku
na zabezpedenie reviznych technikov minimalne 5 pracovnych dni vopred. Zhotovitel je
povinny k vykonaniu odbornych prehliadok, odbornych skuSok a revizii predlozit
dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a poziadaviek revizneho technika. Su¢astou
predkladanej dokumentacie bude vzdy realizatny projekt so zakreslenymi zmenami
a odchylkami — skutocné vyhotovenie potvrdeny Zhotovitefom a oznaeny ako
»Skuto€né vyhotovenie®.

Subdodavky

751

Zhotovitel je opravneny pouzit pri zhotovovani Diela subdodavatefov iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela, pricom Objednavatel pisomne
odsuhlasuje nielen subdodavatelov Zhotovitela, ale aj subdodavatelov jeho
subdodavatelov, t.j. cely pripadny subdodavatelsky retazec. Zhotovitel zodpoveda za
konanie svojich subdodavatelov tak, ako keby konal sam.

OCHRANA ZDRAVIA, BEZPECNOST A ZIVOTNE PROSTREDIE

Zakladné povinnosti
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8.2

8.3

8.11

8.1.2

8.1.3

Zhotovitel' je pri zhotovovani Diela plne zodpovedny za dodrziavanie bezpecCnosti
a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi a ochrany zZivotného prostredia (dalej
len ,BOZP, OPP a OZP“) a za zabezpe&enie prostriedkov na ich zaistenie, pokial tato
Zmluva, vSeobecne zavazny pravny predpis, interny riadiaci predpis Objednavatela
vyslovne nestanovi nie€o iné.

Za ucCelom zabezpecenia povinnosti v zmysle § 6 ods. 4 zakona &. 124/2006 Z.z.
oBOZP a § 10 Vyhl. SBU & 29/1989 Zb., Objednavatel oboznami povereného
zastupcu Zhotovitela s potrebnymi informaciami a pokynmi na zaistenie BOZP, OPP
a OZP platnymi pre pracoviska a priestory Objednavatela (vratane internych riadiacich
predpisov Objednavatela), na ktorych sa budu zdrziavat zamestnanci Zhotovitefa v
priebehu zhotovovania Diela. Povereny zastupca Zhotovitela svojim podpisom potvrdi,
Ze bol s pravidlami BOZP, OPP a OZP oboznameny a Ze im porozumel.

Na zaklade zhodnotenia informacii a pokynov poskytnutych Objednavateflom podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy je Zhotovitel zodpovedny najma za:

a) Spolupracu pri vypracovani ,Planu prevencie® zodpovednym zamestnancom
Objednavatela, ktory je povinny vypracovat plan prevencie v zmysle interného
riadiaceho aktu Objednavatela MP ¢&. 17/2010 minimalne 7 dni pred zahajenim
prac.

b) Preukazatelné oboznamenie svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov a iné osoby, ktoré s vedomim Zhotovitela vstupuju na Stavenisko
s bezpe¢nostnymi predpismi platnymi pre Stavenisko, planom prevencie alebo
s inymi relevantnymi internymi predpismi platnymi pre pracoviska a priestory
Objednavatela, s ktorymi bol Zhotovitel preukazatelne oboznameny.

¢) Urcovanie bezpecnych pracovnych postupov pri zhotovovani Diela a vykonavanie
prac osobami zdravotne a odborne spésobilymi na danu innost'.

d) Zabezpecenie potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (dalej
len ,OOPP*) podfla druhu vykonavanej €innosti, minimalne vSak zakladnych OOPP
(ochranna prilba, ochranna pracovna obuv kategorie S3, pracovny odev) pre vstup
na Stavenisko a na pracoviska a do priestorov Objednavatela.

Dodrziavanie pravidiel bezpec€nosti pri zhotovovani Diela, vratane pouzivania
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi  zamestnancami
a zamestnancami svojich subdodavatelov na Stavenisku a na pracoviskach a v
priestoroch Objednavatela.

Nakladanie s odpadmi

8.2.1

8.2.2

Zhotovitel' je povinny priebezne odstrafiovat na svoje ndklady odpady a nec istoty,
vzniknuté vykonavanim prac na Diele.

Zhotovitel je pri likvidacii odpadov zo zhotovovania Diela povinny dodrzZiavat a u svojich
subdodavatelov kontrolovat' dodrZiavanie platnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi a ochranu zivotného prostredia.

Bezpecénost’ strojov, zariadeni a materialov

8.3.1

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri plneni tejto Zmluvy nepouzije a nedovoli pouZitie
Ziadnych strojov, zariadeni a materialov, o ktorych je v ¢ase zhotovovania Diela zname,
Ze nesplfiaju poZziadavky stanovené pre bezpe&nost prevadzky Objednavatela a/alebo
maju Skodlivé uc€inky na ludské zdravie a/alebo Zivotné prostredie.
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8.4

9.2

10

10.1

Fyzicka bezpecnost’

8.4.1

8.4.2

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo ako aj predmety, materialy a vyrobky zaobstarané k
zhotoveniu Diela pred poSkodenim, zni€enim a kradezami a to aZz do prevzatia uplne
dokon&eného Diela Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi menny zoznam vSetkych osbb,
obsahujuci Cisla preukazov totoznosti, ktoré budu vykonavat prace na stavenisku,
v objektoch alebo na zariadeniach Objednavatela a zaroven vyhlasuje, ze tieto Udaje
poskytuje so suhlasom dotknutych osdb. Takyto zoznam predlozi Zhotovitel vedicemu
oddelenia prisluSnej prevadzky Objednavatefa prvy krat minimalne 10 dni pred
zahajenim predmetnych prac a potom kazdy nasledujuci Stvrtok vo verzii aktualizovanej
pre nadchadzajuci tyzden. Predlozeny zoznam musi obsahovat i obchodné meno/mena
spolo¢nosti/zamestnavatefa ak je vzozname uvedeny pracovnik/pracovnici
subdodavatela.

SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

Sucdinnost’ poskytovana Objednavatefom

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.15

9.1.6

Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitelfovi Stavenisko najneskér do 28.07.2016,
pripadne minimalne 1 den pred zahajenim stavby

Objednavatel umozni Zhotovitefovi vykonavanie prac na realizacii Diela v priestoroch
staveniska denne v ¢ase od 7:00 hod do 18:00 hod

Objednavatel na zaklade poziadavky Zhotovitela vystavi pracovné povolenie na
vykonavanie prac so zvySenym nebezpecenstvom

Objednavatel v priebehu zhotovovania Diela méZe podlfa nebezpelenstva planovane;j
¢innosti  zabezpedit poziarny dozor vlastnymi zamestnancami alebo urdit iné
preventivhe a ochranné opatrenia.

Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitefovi k montaZzi pripadné materidlové
dodavky v zmysle bodu 1.3.2 v terminoch podla vzajomnej pisomnej dohody.

Objednavatel zabezpeli obozndmenie Zhotovitela a v3etkych oséb, ktoré bude nutné
vyuzit k zhotoveniu Diela a ktoré budu vstupovat na pracoviska a do priestorov
Objednavatela o nebezpelenstvach vyplyvajucich z povahy prisludného pracoviska a o
platnych preventivnych a ochrannych opatreniach z oblasti BOZP, OPP, OZP a ochrany
majetku (tzv. vstupné Skolenie).

Sucinnost’ poskytovana Zhotovitelom

9.2.1

9.2.2

Zhotovitel bude pri plneni Diela plne spolupracovat so zamestnancami Objednavatela
oznaCenymi menom a/alebo funkciou, ktori su v suvislosti so zhotovovanim Diela
opravneni jednat za Objednavatela v urenych oblastiach.

Zhotovitel je povinny zucastfiovat sa pravidelnych stretnuti s veducim prislusnej
prevadzky Objednavatela, stavebnym dozorom a koordinatorom bezpecnosti
Objednavatela. K uc€asti na stretnuti vyzve Zhotovitefa stavebny dozor Objednavatela

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zaruka za akost’ Diela

10.1.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené podla tejto Zmluvy, bude mat

vlastnosti dojednané v tejto Zmluve a bude zodpovedat kvalitativnym poZziadavkam
stanovenym touto Zmluvou a platnymi v8eobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel
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10.2

10.3

10.1.2

10.1.3

10.1.4

zarucuje, ze Dielo bude mat po celd zaruénu dobu vlastnosti Specifikované touto
Zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked prechadza
nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela v zmysle tejto Zmluvy, ato aj
v pripade, ked sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) az po tomto okamihu.
Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek vadu, ktora vznikne na Diele aj po okamihu
uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v dosledku porudenia
povinnosti Zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré
vzniknu poSkodenim Diela Objednavatelom (alebo jeho zamestnancom alebo tretou
stranou) v ddsledku konania Objednavatela (alebo jeho zamestnanca alebo tretej
strany) v zmysle navodu na pouzitie Diela alebo dokumentacie a inych dokladov
dodanych Zhotovitefom k zhotovenému Dielu.

Zhotovitel sa zodpovednosti za vadu Diela zbavi, len pokial preukaze, Ze ju nespdsobil.

V pripade, ze na zachovanie zaruky Casti Diela alebo na veci, ktoré zakupil Zhotovitef
od tretej strany za ucelom ich zapracovania do Diela, je potrebné dodrziavat osobitné
zaruéné podmienky, je Zhotovitel povinny o tejto skutoénosti Objednavatela najneskér
pri odovzdani Diela informovat a zaroven je povinny odovzdat Objednavatelovi
prislusnu dokumentaciu, z ktorej tieto osobitné zaruéné podmienky vyplyvaju.

Zarucéna doba

10.2.1

10.2.2

Zaru¢na doba za akost prac vykonanych na Diele a akost materialov, strojov zariadeni,
ktoré tvoria suCast Diela je 60 mesiacov od protokolarneho prevzatia uUplne
dokonéeného Diela Objednavatelom, pokial tato Zmluva nestanovuje inak. Zaru¢na
doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze uzivat Dielo pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Akékolvek vymenené zariadenia, suciastky, diely a materialy, alebo akékolvek opravy
a prace vykonané pri zaruCnej oprave, budu podliehat rovnakym zaru¢nym
podmienkam a rovnakej zaruCnej dobe ako pdvodné plnenia na ktorych boli
odstrafiované vady. Nova zaru¢na doba na takéto vymenené diely, materialy a/alebo
opravy a prace vykonané pri zaru€nej oprave, zacne plynut odo dia prevzatia zaru€nej
opravy Objednavatelom.

Uplatnenie prav Objednavatela zo Zaruky

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady Diela uplatni u Zhotovitela
bezodkladne po jej zisteni.

Zhotovitel' je povinny Zacat s odstrafiovanim vad Diela do 48 hodin od nahlasenia
reklamacie Objednavatela alebo v termine pisomne dohodnutom s Objednavatelfom.

Zhotovitel je povinny Za&at s odstrafiovanim vad Diela braniacich riadnemu uZivaniu
Diela alebo jeho €asti najneskdr do 24 hodin od nahlasenia reklamacie Objednavatefom
alebo v termine pisomne dohodnutom s Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ vady Diela v termine dohodnutom s Objednavatefom.
Pokial' Zhotovitel a Objednavatel nedosiahnu dohodu o termine odstranenia vady Diela,
ma Objednavatel pravo jednostranne stanovit Zhotovitefovi zavazny termin pre
odstranenie vady Diela. Objednavatel pritom bude prihliadat k povahe vady
a k dostupnosti materialov a zariadeni potrebnych pre odstranenie vady.

Zhotovitel' je povinny odstranit aj vady, u ktorych popiera zodpovednost, avSak
odstranenie ktorych neznesie odklad. Ak sa preukaze, Zze Zhotovitel za vadu, ktoru
odstranil na vlastné naklady nezodpoveda, opravnené naklady Zhotovitela budu
v takomto pripade uhradené Objednavatelom na zaklade vzajomnej dohody Zmluvnych
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10.3.6

10.3.7

10.3.8

stran. Vy8ka nakladov Zhotovitela bude takomto pripade urCena na zaklade obvyklych
cien v Case odstranenia vady.

V pripade, Ze sa preukaze, Ze vady Diela za ktoré zodpoveda Zhotovitel su pri€inou
Vad vzniknutych na inych &astiach Diela, ma Objednavatel pravo pozadovat od
Zhotovitela uhradenie nakladov spojenych s odstranenim takychto suvisiacich vad.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady Diela v stanovenom termine, je Objednavatel
opravneny (i) nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela a/alebo
(i) pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo (iii) pozadovat od
Zhotovitela uhradenie Skody, ktor& mu vznikla v dosledku vady Diela a/alebo (iv)
odstupit od Zmluvy v Casti tykajucej sa vadného plnenia.

Ak sa ukaze, ze (a) vada Diela alebo jeho Casti je neodstranitelna, (b) s odstranenim
vady Diela by boli spojené neprimerané naklady, (c) na odstranenie vady by sa
vyzadovala neprimerane velka sucinnost Objednavatela alebo (d) by odstranenie vady
by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného Casu, Objednavatel je opravneny (i)
pozadovat od Zhotovitela vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom
Objednavatelom alebo zabezpeéit nahradné plnenie tretou osobou na naklady
Zhotovitela a/alebo (ii) pozadovat od Zhotovitela zlavu z Ceny, ktora vyjadruje znizenie
hodnoty a pouzitelnosti Diela pre Objednavatela a/alebo (iii) pozadovat od Zhotovitela
uhradenie Skody, ktora mu vznikla v ddsledku takejto vady Diela a/alebo (iv) odstupit od
Zmluvy v Casti tykajucej sa vadného plnenia.

10.4 Nahrada nakladov pri odstranovani zavad

10.4.1

Akékolvek a vSetky naklady, vratane (avSak nie vyluéne) nakladov vzniknutych z, alebo
v suvislosti s identifikdciou vad, odstrdnenim vad, vratane (avSak nie vylucne)
odstranenia vadného dielu, inStalaciou nahradného dielu a vSetkymi dodatoCnymi
dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy a dodato¢né skusky Diela, ktoré mozu
byt v suvislosti s odstranovanim vad alebo po ich odstraneni nevyhnutné, znasa
Zhotovitel. Zhotovitel' je dalej povinny nahradit Objednavatelovi akékolvek vydavky,
ktoré Objednavatelovi vzniknu v suvislosti s poskytnutim suéinnosti Zhotovitefovi pri
odstrafiovani vad.

10.5 Zrava z Ceny v pripade vyskytu vady

10.5.1

10.5.2
10.5.3

10.5.4

V pripade, ak podla tejto Zmluvy Objednavatel pozaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany
sa dohodli, Ze pri ur€eni vySky zfavy bude Objednavatel vychadzat najma z posudenia
nasledovnych skutoénosti: (a) naklady a ¢as, ktoré bude Objednavatel musiet’ vynaloZit
na ¢innosti, ktoré su nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle tejto
Zmluvy, (b) hodnota Diela, (c) vyznam Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost Objednavatela a (d) vySka 8kbéd, ktoré mdzu byt vadnostou Diela
Objednavatelovi spdsobené. Uplathovanim zlavy z Ceny podla tohto odseku nie su
dotknuté iné naroky Objednavatela z vad Diela uvedené v tejto Zmluve alebo narok na
nahradu Skody.

Objednavatel mbze o uplatnenu zfavu z Ceny znizit Cenu alebo &ast’ Ceny.

Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit ¢ast Ceny, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zfavu z Ceny podla tohto odseku Zmluvy ak by vady neboli
odstranené.

V pripade ak Objednavatel uz Cenu alebo jej Cast zaplatil, Objednavatel ma pravo na:
(a) vratenie tejto Ceny alebo €asti Ceny do vysky uplatnenej zlavy z Ceny spolu s
urokmi vo vySke 15% ro¢ne alebo (b) zapocitanie naroku na zfavu z Ceny podla (spolu
s urokmi vo vySke 15% roCne) proti akejkolvek pohladavke Zhotovitela vodi
Objednavatefovi. V tomto pripade je Zhotovitel povinny do 5 dni od obdrzania pisomnej
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10.6

10.7

11
111

10.5.5

10.5.6

Zmena

10.6.1

vyzvy Objednavatela (kde Objednavatel Specifikuje vySku zfavy z Ceny spolu s
uvedenymi Urokmi) na takto S$pecifikovani zfavu vystavit dobropis v prospech
Objednavatefa.

V pripade, ak Objednavatel Cenu alebo jej ¢ast eSte nezaplatil, je opravneny vratit
fakturu Zhotovitela spat Zhotovitelovi a oznamit mu vysSku zfavy z Ceny. V takom
pripade je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vystavit nova fakturu v prospech
Objednavatela, ktora zohladni takto uplatnenu zlavu z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel odmietne vystavit dobropis alebo novu faktdru v zmysle
predchadzajiucich bodov Zmluvy do 10 dni od obdrzania oznamenia Objednavatefla,
Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 10%
Ceny. Tato pokuta je splatna do desiatich dni od obdrzania Ziadosti Objednavatela.

naroku uplatneného Objednavatelom

Objednavatel je opravneny menit narok uplatneny v siulade s tymto ¢lankom Zmluvy aj
bez suhlasu Zhotovitela v pripade, zZe: (a) predchadzajuci postup Zhotovitela vzbudzuje
v Objednavatelovi oddévodnené pochybnosti o schopnosti Zhotovitefa vady véas
odstranit, alebo (b) Zhotovitel po primeranom cCase eSte nevykonal podstatnu Cast
ukonov smerujucich k uspokojeniu naroku Objednavatela.

OddeliteFnost’ narokov Objednavatela

10.7.1

Pre odstranenie pochybnosti, naroky Objednavatela z vad Diela sa nedotykaju jeho
narokov na nahradu Skody alebo na zmluvnu pokutu alebo akychkolvek inych narokov
Objednavatefla, ktoré nie su vyslovne uvedené v tejto Zmluve.

ZAISTENIE ZAVAZKOV

Zmluvné pokuty

1111

111.2

11.1.3

11.14

1115

V pripade poruSenia zavazkov Zhotovitela ztejto Zmluvy ma Objednavatel pravo
poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnych pokuat uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy.

V pripade poruSenia zavazku Zhotovitefa zhotovit' Dielo (alebo jeho €ast) v terminoch
stanovenych touto Zmluvou a/alebo €asovym harmonogramom realizacie Diela ma
Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
500,- EUR za kazdy zapoc&aty deri omeskania.

V pripade poruSenia zavazku Zhotovitefa odstranit nedostatky v zhotovovani Diela
zapisané stavebnym dozorom Objednavatela alebo inym kompetentnym pracovnikom
Objednavatela v stavebnom denniku, vady a nedorobky zistené v preberacom konani
alebo zaru¢né vady Diela v stanovenych vterminoch, ma Objednavatel pravo
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdu
vadu a nedorobok a kazdy zapoCaty defi omeskania s ich odstranenim.

V pripade porusenia zavazku Zhotovitela vypratat Stavenisko po dokonceni prac na
Diele ma Objednéavatel pravo poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy zapocaty deri omeskania.

V pripade poruSenia zavazku Zhotovitela zabezpedit' pouzivanie osobnych ochrannych
prostriedkov osobami pohybujicimi sa na Stavenisku ma Objednéavatel pravo
poZadovat od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20,- EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie zapisané do knihy bezpelnosti prace Zhotovitefa alebo
stavebného denniku.
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11.2

11.3

114

12

121

12.2

11.1.6 V pripade poruSenia zavazku Zhotovitela dodrziavat povinnosti pri zabezpeCovani
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (iného nez zabezpe it pouzivanie osobnych
ochrannych prostriedkov), ochrany pred poziarmi alebo ochrany Zivotného prostredia,
ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 300,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie zapisané do knihy bezpecnosti prace
Zhotovitela alebo stavebného denniku.

11.1.7 Okrem poruseni zavazkov Zhotovitela vyslovne uvedenych v tomto &lanku Zmluvy, ma
Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia inych zavazkov Zhotovitefa, ku ktorym
sa zaviazal touto Zmluvou.

11.1.8 V pripade, ze Objednavatel odstupi od tejto Zmluvy z dévodu poruSenia zavazkov
Zhotovitela, ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% Ceny.

Uroky z omeskania

11.2.1 Vpripade, ak je Zhotovitel v omeskani so =zaplatenim zmluvnej pokuty, ma
Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie urokov z omeskania vo vyske
15% ro€ne z celkovej nesplatenej Casti zmluvnej pokuty.

11.2.2 V pripade, ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktiry, ma Zhotovitel pravo
pozadovat od Objednavatela zaplatenie urokov z omeskania vo vySke 0,03% z diznej
Ciastky za kazdy zapocaty deri omeSkania.

Splatnost’ zmluvnych pokiit a trokov z omeskania

11.3.1 Zmluvné pokuty a uroky z omeskania stanovené touto Zmluvou su splatné v 3. den
nasledujuci po doru€eni pisomnej poziadavky opravnenej Zmluvnej strany na zaplatenie
zmluvnej pokuty alebo Uroku z omeskania.

11.3.2 Bez ohladu na vy3die uvedené su vSak pohfadavky vzdy splatné spolu
s prislusenstvom pohladavky.

VSeobecné ustanovenia o zaisteni zavazkov

11.4.1 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla
Zmluvnej strane v ddsledku porusenia povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

11.4.2 Odstupenim od Zmluvy alebo postupenim pohladavok z tejto Zmluvy nezanika narok na
zaplatenie zmluvnych pokut a urokov z omeskania.

11.4.3 Objednavatel ma pravo pri uplatiiovani zmluvnych pokut, urokov z omeskania a inych
pefaznych narokov voli Zhotovitelovi zapodCitat takéto pohladavky jednostrannym
pravhym Ukonom s akoukolvek (i nesplatnou) pohladavkou Zhotovitela voci
Objednavatefovi.

NAHRADA SKODY

VsSeobecné ustanovenia

12.1.1 Zmluvna strana, ktora porusila niektord z povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy, je
povinna nahradit’ $kodu, ktora v désledku toho vznikla druhej Zmluvnej strane.

Zodpovednost’ Objednavatela

12.2.1 Objednavatel nesie zodpovednost za Skody spOsobené Zhotovitelovi porudenim
Zmluvy najviac do vysky 15% Ceny. Objednavatel nezodpoveda za usly zisk, usly
zarobok a ostatné nepriame $kody, ktoré boli spésobené Zhotovitelovi v pripade
porusenia Zmluvy.
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12.3 Zodpovednost’ Zhotovitela

13
131

14

141

14.2

15

15.1

1231

12.3.2

Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit Objednavatela pred akymikolvek a vSetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, Zalobami, dafami (inymi nez
daflami z prijmu), zavazkami, spormi, vydavkami a nakladmi (vratane primeranych
odmien za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vySetrovanie), ktoré
Objednavatel utrpi a ktoré akymkolvek spbsobom suvisia alebo vznikaju na zaklade
priameho ¢i nepriameho poruSenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku
Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatefom
a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obch. zak. danych mu
Objednavatefom na zhotovenie Diela, ktoré mu brania zhotovit' Dielo riadne a v¢as,
v opacnom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti
vzniknu.

POISTENIE

Poistenie Zhotovitela

13.1.1

13.1.2

13.1.3

Zhotovitel sa zavazuje pred zahajenim realizacie Diela uzavriet Specidlnu poistnu
zmluvu na stavebno-montazne poistenie Diela, priCom tato poistna zmluva musi byt
uzavreta vyhradne a Specialne za u€elom poistenia realizacie Diela ,,Zberny uzol
Dubrava 47 a bude Zhotovitelom udrziavana v platnosti po celé obdobie zhotovovania
Diela, priCom budu poistené i odovzdané CcCasti Diela az po uplné
dokonéenie/odovzdanie vratane poistenia testovania. Poistna zmluva bude v rozsahu
krytia na vSetky rizika (najma krytie $kéd na Diele spésobené poSkodenim, zni¢enim,
stratou, odcudzenim Diela alebo jeho Casti, vratane testovania a uslého zisku) priGom
vyska poistnej sumy nesmie byt nizSia ako 1.300.000,- EUR.

Montazne poistenie musi tiez zahffhat poistenie zodpovednosti Zhotovitela za Skody
spbsobené na majetku Objednavatela a tretich osbb, vratane jeho dodavatelov
a subdodavatelov a poistenie zodpovednosti za Skody spésobené pri odstrafiovani vad
Diela po&as zarucnej doby.

Potvrdenie o poisteni Zhotovitefa vydané prisluSnou poistoviiou bude sucastou
protokolu pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

POSTUPENIE PRAV A POVINNOSTI

Postupenie prav Objednavatelom

14.1.1

Objednavatel je opravneny postupit akékolvek prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto
Zmluvy na tretiu osobu aj bez suhlasu Zhotovitela.

Postupenie prav Zhotovitelom

1421

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenie

1511

Okrem inych pripadov vyslovne stanovenych touto Zmluvou
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15.2

16

16.1

15.1.2

15.1.3

a) Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy a to aj iba ohladne €asti plnenia, ak
Zhotovitel porusi podstatnym spdsobom akukolvek povinnost vyplyvajucu z tejto
Zmluvy alebo ak bude Zhotovitel zapisany na zoznam vedeny FR SR a

b) Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy ak Objednavatel bude napriek pisomnému
upozorneniu Zhotovitela v omeskani s uhradou faktury o viac ako 90 dni.

Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy aj ohladne pinenia, ktoré uz bolo prijaté,
alebo pri ktorom este nenastalo omeskanie, ak toto plnenie nema (vzhfadom na svoju
povahu) pre Objednavatela hospodarsky vyznam bez zvySku plnenia.

Odstupenie od Zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt doruc¢ené druhej Zmluvnej
strane. Odstupenie od Zmluvy nadobuda pravne uginky dfiom doruenia oznamenia
0 odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Doésledky odstupenia

1521

15.2.2

15.2.3

Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej porusenim
tejto Zmluvy, narokov na zaplatenie zmluvnych pokut a Urokov z omeskania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti
Diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa
rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej
vble Zmluvnych stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonc&eni tejto
Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka narokov, ktoré uz vznikli ani prac a/alebo
dodavok, ktoré uz boli vykonané alebo poskytnuté do okamihu odstupenia od Zmluvy.
Vydavky alebo naklady, ktoré Zhotovitel pri plneni tejto Zmluvy ucelne vynalozil do
okamihu odstupenia od Zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit Zhotovitelovi, avSak
pokial od Zmluvy neodstupil bez udania dévodu, tak len v tom pripade, ak boli prace
al/alebo dodavky na ktoré sa vydavky alebo naklady Zhotovitela viazu do okamihu
odstupenia od Zmluvy prebraté Objednavatelom. Zhotovitel musi svoj narok na Uhradu
tychto vydavkov alebo nakladov, vratanie ich vysky, preukazat do 1 mesiaca od dna
zaniku tejto Zmluvy, v opaénom pripade tento narok zanika.

Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
pokial Objednavatel nezvoli postup podla bodu 15.1.2 Zmluvy.

VYSSIA MOC

VyssSia moc

16.1.1

Zhotovitel a Objednavatel nie su povinni pinit povinnosti podfa tejto Zmluvy pocas doby
trvania okolnosti, ktoré su nezavislé od vble Zmluvnych stran a ktoré vylucuju ich
zodpovednost’ v zmysle prisluSnych pravnych predpisov. V pripade, Ze takéto okolnosti
nastanu, Zhotovitel' je opravneny predizit termin dokong&enia Diela a Objednavatel je
opravneny prediZit termin splatnosti Ceny o dobu trvania takychto okolnosti. Zmluvna
strana, ktora bola takymito okolnostami postihnuta vSak o tejto skuto€nosti je povinna
bezodkladne pisomne informovat druhd Zmluvnu stranu, inak straca narok na
uplatnenie svojich prav podla tohto odseku.

16.2 Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

16.2.1

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktora nastala nezavisle
od véle povinnej Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by povinna Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej, Zze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku
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17
171

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7

16.2.8

16.2.9

predvidala. Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych stran sa povaZzuju najma,
avSak nie vyluéne, prirodné katastrofy, vojny, Strajky, rozhodnutia spravnych organov.

Zodpovednost nevyluCuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked povinna Zmluvna
strana bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Zodpovednost' taktiez nevyluCuje prekazka, o ktorej bolo v ¢ase uzatvarania Zmluvy
s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladatelné, Ze nastane a ktord mal z tohto
dévodu Zhotovitel, pri dodrzani zasad riadnej odbornej starostlivosti zahrnat do
C¢asového harmonogramu realizacie Diela, resp. zohladnit pravdepodobnost nastania
tejto prekazky v terminoch stanovenych ¢asovym harmonogramom realizacie Diela.

Zmluvna strana nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajacich
zo Zmluvy, ak preukaze, Ze:

a) nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti, a

b) prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v €ase uzatvarania Zmluvy predvidat, a
c) prekazkam aniich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat.

Zmluvna strana, ktora poruSuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, Zze porusi svoju povinnost zo Zmluvy, je povinna oznamit druhej
Zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti,
a o jej désledkoch. Sprava sa musi podat bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa
povinna Zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti mohla
dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavazuje povinnd Zmluvnu stranu
nahradit’ $kodu, ktorej sa mohlo v€asnym oznamenim predist.

Uginky okolnosti vyludujucich zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené.

Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost oslobodzuju povinnd Zmluvnu stranu od povinnosti
uhradit Skodu, zmluvnu pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.

O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost sa predizuje €as plnenia tak, aby
bol pre opravnenu Zmluvnu stranu prijatefny. Pocas tejto doby sa odopiera opravnenej
Zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od Zmluvy.

Ak okolnosti vylu€ujuce zodpovednost trvaju dlhSie ako 1 mesiac na strane Zhotovitela
alebo 6 mesiacov na strane Objednavatefa je druha Zmluvna strana opravnena od
Zmluvy odstupit.

OSTATNE USTANOVENIA

Doverné informacie

1711

Informacie obsiahnuté v tejto Zmluve a informécie, ktoré si Zmluvné strany vymenili v
suvislosti so Zmluvou su prisne déverné a Zhotovitel ich nesmie prezradit alebo inak
poskytnut’ tretej osobe a ani ich pouZit v rozpore s ich u&elom pre svoje potreby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porudenia tejto
povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vysSke
5.000 EUR za kazdé jedno poruSenie tejto povinnosti, a to aj opakovane. Zaplatenie
zmluvnej pokuty Ziadnym spOsobom neobmedzuje pravo Objednavatefa na nahradu
Skody podla prislusnych predpisov. Zmluvné strany su opravnené spristupnit déverné
informacie tykajuce sa tejto Zmluvy svojim zamestnancom a poradcom, pre ktorych je
nutné vzhladom na ich &innost’ v suvislosti so Zmluvou ich poznat. V pripade takéhoto
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poskytnutia uvedenych informacii su zmluvné strany povinné zabezpedit
zaobchadzanie a mi€anlivost tretej osoby v rovnakom rozsahu ako je viazana zmluvna
strana.

17.1.2 Zavazok miéanlivosti ustanoveny v tomto Clanku Zmluvy zostava platny a uginny aj po
ukonéeni platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy.

17.1.3 Ustanoveniami tohto Clanku Zmluvy nie je dotknuté pravo na ochranu obchodného
tajomstva Objednavatela v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Vratenie dokumentov a materialu

17.2.1 Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi akékolvek dokumenty alebo material, ktory
mu Objednavatel poskytol v suvislosti s touto Zmluvou ihned potom ako: (a) Zhotovitel
zhotovil Dielo v zmysle tejto Zmluvy, (b) dbjde k odstupeniu od tejto Zmluvy alebo
k inému ukonéeniu platnosti alebo u€innosti tejto Zmluvy, alebo (c) o to poziada
Objednavatel.

Oznamenia

17.3.1 VSetky oznamenia podla tejto Zmluvy sa podavaju doporuene, expresnou kuriérskou
sluzbou alebo e-mailom a povazuju sa za riadne doru€ené ich doru€enim prislusne;j
Zmluvne strane alebo odmietnutim ich prevzatia adresatom; v pripade oznamenia e-
mailom po potvrdeni Uspesného prenosu prijemcovi, a to na adresy, ktoré Zmluvné
strany uviedli v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade, Zze adresat neprevezme doporucenu
zasielku do 3 dni od jej uloZenia, bude zasielka povazovana za dorucenu aj ked sa
adresat o jej obsahu nedozvedel.

Urovnavanie sporov

17.4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo
v suvislosti s flou budu prednostne rieSené vzajomnou dohodou Zmluvnych stran.

17.4.2 V pripade, Ze spor medzi Zmluvnymi stranami nebude mozZné urovnat dohodou, budu
spory s konecnou platnostou rozhodnuté prislusnym sudom v Slovenskej republike.

17.4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory, ktoré z tejto Zmluvy v buducnosti vzniknu je
opravneny rozhodovat sud miestne prislusny podla sidla Objednavatela.

Zmocnené osoby

17.5.1 Po dobu ucinnosti tejto Zmluvy Objednavatel poveruje nizSie uvedené osoby
k rokovaniu vo veciach:

Zmluvnych: Ing. Martin Jarabek
Technickych: Ing. Stanislav Maron
a konaniu vo funkcii:

Stavebny dozor: Marian Nespala
Koordinator bezpeénosti: Ing. Martin Krizan

17.5.2 Po dobu uc€innosti tejto Zmluvy Zhotovitel poveruje nizSie uvedené osoby k rokovaniu
vo veciach:

Zmluvnych:
Technickych:
a konaniu vo funkcii:

Koordinator bezpec€nosti:
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

ZAVERECNE USTANOVENIA
Oddelitelnost’ ustanoveni

18.1.1 Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonatelné, platné a
ucinné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by vSak bolo podla platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudu tym dotknuté ostatné
ustanovenia Zmluvy. V pripade takejto nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neucinnosti
budd Zmluvné strany v dobrej viere rokovat, aby sa dohodli na zmenach alebo
doplnkoch Zmluvy, ktoré su potrebné na realizaciu zamerov Zmluvy a nahradia jej
nevykonatelné, neplatné alebo neucinné ustanovenia ustanoveniami vykonatelnymi,
platnymi a u&innymi, ktoré budu svojim zmyslom a uéelom &o najblizSie zmyslu a ucelu
nevykonatefnych, neplatnych a neuc€innych ustanoveni Zmluvy.

Vyhotovenia

18.2.1 Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazda
Zmluvna strana pri podpise obdrzi jedno vyhotovenie.

Rozhodné pravo
18.3.1 Tato Zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky s vyliéenim koliznych noriem.

18.3.2 V cCastiach vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa pouziju ustanovenia zakona ¢islo
513/1991 Zb., Obchodny zakonnik.

Zmeny a dodatky

18.4.1 Tuto Zmluvu je mozné menit a dopifat len po vzajomnej dohode Zmluvnych stran a to
vo forme vzostupne Ccislovanych pisomnych dodatkov alebo zmenovych listoy,
podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

18.4.2 Zmenovy list je formuldrovym dodatkom k tejto Zmluve a jeho vzor tvori Prilohu €. 5
Zmluvy. Zmenovym listom je mozné tato Zmluvu menit a dopifiat o zmenu technického
rieSenia a o zmenu rozsahu Diela rozSirenim alebo zuZenim o dohodnuté (naviac, alebo
menej) prace.

Platnost’ a uéinnost’

18.5.1 Tato Zmluva nadobuda platnost a G€innost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami.
Prilohy

18.6.1 Sucastou tejto Zmluvy su nasledujuce prilohy:

a) Priloha &. 1 — Prevadzkovy predpis NAFTA a.s. €. 10/2007;

b) Priloha &. 2 — priloha €. 2A a 2B — vzor zistovacieho protokolu a supisu
vykonanych prac a dodavok;

c) Priloha €. 3 — vykaz vymer oceneny v zmysle sutaznych podkladov;

d) Priloha €. 4 — vzor Preberacieho protokolu;

e) Priloha €. 5 — vzor Zmenového listu;

f)  Priloha €. 6 — Projekt ,Zberny uzol Dubrava 47";

g) Priloha &. 7 — Minimalne poziadavky na vypracovanie technologického postupu,

h)  Priloha €. 8 — zoznam materialu, technologickych zariadeni a sluzieb
zabezpelovanych Objednavatelom.

V Bratislave, dna: V , dna:
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za NAFTA a. s.
Meno: Ing. Martin BartoSovic
Funkcia: prokurista

za NAFTA a. s.
Meno: Ing. Ladislav Goryl
Funkcia: prokurista
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